Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **118** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión: 8/JUL/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.			ID del llamado 392.888
Proveedor:	RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO			RUC 4628804-0
Dirección:	———			CIUDAD Asunción
Contrato Nº	031 MM /2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont. LP-27003-22-211239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.					
1	1.466	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión de estructura metálica con chapas termo acústica trapezoidal - mas de 250 km	N/A	N/A	136,00	414.634	56.975.590
2	1.483	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de piso cerámico existente - mas de 250 km	N/A	N/A	122,00	12.186	1.486.692
3	1.485	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Zócalo de porcelanato - mas de 250 km	N/A	N/A	74,00	24.404	1.805.896

TOTAL GUARANÍES	**59.268.178**
SON (EN LETRAS)	**Cincuenta y nueve millones doscientos sesenta y ocho mil ciento setenta y ocho.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		———	
Dia siguiente hábil	07/07/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 31 - Agosto - 2022
Administrador de contrato		**Gerencia Administrativa**	
Lugar de Entrega		Local CAH- ITAIPYTE- ALTO PARANA - Parte 2	
Observación		Para trabajos de mediana cuantia (20 a 80 millones de guaraníes). Cuarenta (40) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2022) ———	

CONTROLADO SUMA
15 DIC 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Liliana Raquel Lara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio Cardozo Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**