80

Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **123** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	22/SEP/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	**02/2021**	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	221	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	86.00	83.042	7.141 612
2	230	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	273.00	26 062	7.114.926
3	270	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construcción de contrapiso de cascotes - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	247.00	39.675	9.799 725
4	273	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 135 a 250 km - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	247.00	69.791	17.238.377
5	314	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	6 50	1 800 000	11.700.000
6	379	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mampostería de elevación - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	62.00	151.288	9.379.856
TOTAL GUARANÍES							**62.374.496**

SON (EN LETRAS)	**Sesenta y dos millones trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	----		
Dia siguiente hábil	23/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 18 - Noviembre - 2021**
Administrador de contrato	**GERENCIA ADMINISTRATIVA**		
Lugar de Entrega	SANTA ROSA MISIONES PARTE 2 - OBRAS EXTERIORES		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato		
Multas	----		

CONTROLADO SUMA
13
07 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Osmar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* **En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

Asunción, 06 de diciembre de 2021.-

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N.º 009736

LPN N.º 02/2020 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS"
Contratista/Empresa: CONSERMAR MULTISERVICIO
Dependencia: SANTA ROSA MISIONES

Plazo de entrega: 40 días hábiles (a partir del dia siguiente a la recepción de la Orden de Compra)
Fecha de inicio: 23 de setiembre de 2021.
Fecha tope de Culminación: 18 de noviembre de 2021.
N.º de Orden de Compra: 123 / 2021
Importe G. : 62.374.496 G.

Certifico:
Que han sido realizados de conformidad a las especificaciones técnicas solicitadas en los términos de referencia, del Pliego de Bases y Condiciones y al plazo de entrega del trabajo. Los trabajos culminaron satisfactoriamente.
En prueba de conformidad se firma al pie en la fecha de referencia.

Arq. Gloria Susana Villar Aguilera
Asesoría de Presidencia
Crédito Agrícola de Habiltación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS
Asunción

Ing. Civil César Cantero
Jefe Unidad de Obras

CONTROLADO SUMA
07 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO