Crédito Agricola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **121** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	6/JUL/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.			ID del llamado	392.888
Proveedor:	RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO			RUC	4628804-0
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	031 MM /2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Codigo de Cont.	LP-27003-22-211239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.					
1	1.441	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - mas de 250 km	N/A	N/A	34.00	86.246	2.932.364
2	1.442	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO - mas de 250 kmde 250 km	N/A	N/A	50.00	40.545	2.027.250
3	1.481	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Nuevo Piso cerámico - mas de 250 km - mas de 250 km	N/A	N/A	30.00	145.050	4.351.500
4	1.486	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de zócalo cerámico - mas de 250 km	N/A	N/A	24.00	19.571	469.704
5	1.530	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal - mas de 250 km	N/A	N/A	85.00	31.028	2.637.380
6	1.536	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigon armado PILARES - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	2.116.877	2.116.877
7	1.537	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado ZAPATAS - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	1.652.267	1.652.267
8	1.540	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Encadenado de Hormigon armado - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	1.799.345	1.799.345
9	1.548	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera eucaliptus - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	715.516	715.516
10	1.563	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pintures de edificios y otros.Relleno de terreno - mas de 250 km	N/A	N/A	50.00	38.132	1.906.600

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	07/07/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 20 - Octubre - 2022**
Administrador de contrato		**Gerencia Administrativa**	
Lugar de Entrega		Local CAH - Parte 5	
Observación		PARA TRABAJOS DE MAYOR ENVERGADURA (superiores a 80 millones de guaranies) Setenta y cinco (75) días contados desde el día hábil de la recepción de la orden de servicio (fecha final 31 de diciembre de 2022) ------	

CONTROLADO SUMA
24 | 15 DIC 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio Rafael Sera Florez
Crédito Agricola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agricola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 121 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	6/JUL/2022

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.	ID del llamado	392.888
Proveedor:	RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO	RUC	4628804-0
Dirección:	————	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	031 MM /2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	LP-27003-22-211239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
11	1.588	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de llave de paso - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	81.846	81.846
12	1.598	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion - mas de 250 km	N/A	N/A	50.00	100.166	5.008.300
13	1.602	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion - mas de 250 km	N/A	N/A	44.00	64.943	2.857.492
14	1.603	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cimiento de piedra bruta - mas de 250 km	N/A	N/A	8.00	382.351	3.058.808
15	1.618	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mamperas y mamposteria - mas de 250 km	N/A	N/A	16.00	156.537	2.504.592
16	1.620	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA - mas de 250 km	N/A	N/A	3.00	227.479	682.437
17	1.628	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informatica - mas de 250 km	N/A	N/A	5.00	171.107	855.535
18	1.629	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	133.427	133.427
19	1.635	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion - mas de 250 km	N/A	N/A	12.00	131.932	1.583.184
20	1.636	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion - mas de 250 km	N/A	N/A	11.00	226.860	2.495.460
21	1.638	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.LUZ DE EMERGENCIA - mas de 250 km	N/A	N/A	2.00	235.708	471.416

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	----		
Dia siguiente hábil	07/07/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Jueves - 20 - Octubre - 2022
Administrador de contrato		Gerencia Administrativa	
Lugar de Entrega		Local CAH - Parte 5	
Observación		PARA TRABAJOS DE MAYOR ENVERGADURA (superiores a 80 millones de guaraníes) Setenta y cinco (75) días, contados desde el día hábil de la recepción de la orden de servicio (fecha final 31 de diciembre de 2022) ----	

CONTROLADO SUMA
15 DIC 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Para Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 121 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	6/JUL/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.			ID del llamado	392.868
Proveedor:	RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO			RUC	4628804-0
Dirección:	———			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	031 MM /2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	LP-27003-22-211239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	1.638	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE - mas de 250 km	N/A	N/A	4.00	51.750	207.000
23	1.640	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA - mas de 250 km	N/A	N/A	3.00	431.096	1.293.288
24	1.641	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion.	N/A	N/A	232.00	146.141	33.904.712
25	1.644	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.ventana tipo balancin	N/A	N/A	1.00	330.539	330.539
26	1.645	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Corte de arbol mediano	N/A	N/A	3.00	1.524.500	4.573.500
27	1.645	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Corte de arbol mediano	N/A	N/A	2.00	1.524.500	3.049.000
TOTAL GUARANÍES							**83.899.339**

SON (EN LETRAS)	**Ochenta y tres millones ochocientos noventa y nueve mil trescientos treinta y nueve.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	———		
Dia siguiente hábil	07/07/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 20 - Octubre - 2022**
Administrador de contrato		**Gerencia Administrativa**	
ugar de Entrega		Local CAH - Parte 5	
Observación		PARA TRABAJOS DE MAYOR ENVERGADURA (superiores a 80 millones de guaranies) Setenta y cinco (75) días contados desde el día hábil de la recepción de la orden de servicio (fecha final 31 de diciembre de 2022) ———	

CONTROLADO SUMA
15 DIC 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Pereira Joan Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio G. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Cesar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.