Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 218 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	21/DIC/2020

Descripción del Llamado	Adquisición de repuestos para equipos informático	ID del llamado	379.534
Proveedor:	STARNET	RUC	2046134-8
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	050/2020	Vigencia: 31/12/2021	Firmado: 17/12/2020	Código de Cont.	cc-pendiente

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		0 - Sin lote					
1	1	Kit de mantenimiento para impresora .Kit de Mantenimiento Impresora HP Laser Jet 4015X de 110 voltios Cod RM1-4554-000	HP	China	3.00	2.815.000	8.445.000
2	2	Kit de mantenimiento para impresora .Kit de Mantenimiento Impresora HP Enterprise M605 F2G77-67901	HP	China	4.00	2.880.000	11.520.000
3	3	Engranaje de fusor .Conjunto fusor para impresora Xerox Phaser 3320 de 220 voltios Ced. 126N00331	Xerox	China	3.00	1.395.000	4.185.000
4	4	Kit de mantenimiento para impresora .Kit de Mantenimiento (fusor) para impresora Canon LBP866X	Canon	China	1.00	2.000.000	2.000.000
5	8	Kit de mantenimiento para impresora .Kit de mantenimiento (fusor) para impresora Ricoh MP402SPF de 220v	RICOH	China	7.00	2.320.000	16.240.000
TOTAL GUARANÍES							**42.390.000**

SON (EN LETRAS) **Cuarenta y dos millones trescientos noventa mil.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	----		
Día siguiente hábil	22/12/2020	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	20	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 18 - Enero - 2021
Administrador de contrato		Departamento de Comunicaciones/Gerencia General	
Lugar de Entrega		CARIOS Nº 362	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los veinte(20) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		------	

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerencia Administrativa Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envío por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.