TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mohendapy
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	enero	2023

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
- [ ] COMPRA N°
- [x] SERVICIO N°
- [x] ORIGINAL
- [ ] COMPLEMENTARIA

0035

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 80016128-9
PROVEEDOR: OMEGA INGENIERIA SRL
DOMICILIO: Calle Niño Jesus Km 6 ½ Barrio San Isidro CDE
TELEFONO: 061-576.342/405 Correo: omega@omega.com.py

PAC N°: 394,159
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 15/2021 **CC:** LP-12006-21-202896

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio Histórico**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	Item	**1**	**TABLEROS**					
1	Sub Item	1.4	Provisión, cambio y colocación de Tablero metálico de embutir con medidas de 700x850x250, 3 juegos de barras (fases, neutro y tierra), para 250A y rieles DIN para disyuntores modulares.	1	Global	4,800,000		4,800,000
	Item	**2**	**PROTECCIONES**					
2	Sub Item	2.3	Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x25A	14	Unidad	159,000		2,226,000
3	Sub Item	2.4	Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x32A	14	Unidad	190,600		2,668,400
4	Sub Item	2.9	Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnético Reg. de 3x250A/25KA.	1	Unidad	3,800,000		3,800,000
5	Sub Item	2.10	Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnético Reg. de 3x160A/36KA.	1	Unidad	2,000,000		2,000,000
6	Sub Item	2.17	Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnético de 3x32A/6KA.	2	Unidad	360,000		720,000
7	Sub Item	2.24	Barras de cobre 15x3 mm	5	Mts.ineal	290,000		1,450,000
8	Sub Item	2.28	Aisladores para barras	10	Unidad	110,000		1,100,000
9	Sub Item			23				
	Item	**3**	**TERMINALES**					
10	Sub Item	3.2	Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 6 mm²	30	Unidad	61,500		1,845,000
11	Sub Item	3.3	Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 10 mm²	40	Unidad	67,500		2,700,000
12	Sub Item	3.6	Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	40	Unidad	90,000		3,600,000
13	Sub Item	3.14	Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 6 mm²	30	Unidad	65,000		1,950,000
14	Sub Item	3.15	Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 10 mm²	40	Unidad	72,000		2,880,000
15	Sub Item	3.18	Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 35 mm²	30	Unidad	97,000		2,910,000
	Item	**4**	**CONDUCTORES**					
16	Sub Item	4.7	Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	380	Mts.ineal	84,000		31,920,000
17	Sub Item	4.10	Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 10 mm²	120	Mts.ineal	26,700		3,204,000
18	Sub Item	4.11	Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 6 mm²	120	Mts.ineal	20,000		2,400,000
	Item	**5**	**CABLECANALES DE PLASTICO**					
19	Sub Item	5.3	Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 40 x 60 mm	25	Mts.ineal	142,500		3,562,500
						SUB TOTAL	0	75,735,900
						TOTAL	75,735,900	

SON GUARANÍES: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233001843 – PRESUPUESTO N° 130123-2 – CSC/DP N° 34/2023.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras				FECHA 16/02/23	FIRMA	OMEGA INGENIERÍA S.R.L. Ing. Domiciano Chamorro M. Representante Legal

Res. DAAF N° 3183