Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## UNDÉCIMA REGIÓN SANITARIA
## CENTRO DE SALUD DE GUARAMBARÉ

Avda. Gral. Genes Nro 911 y Tte. Pedro Quintana — Guarambaré - Paraguay

| CENTRO DE SALUD DE GUARAMBARÉ | ORDEN DE COMPRA | LPN N° 42/2021 "ADQUISICION DE PLANTAS GENERADORAS" | ORDEN N° | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Señores: NEIGHPART S.A. | | Fecha de Emisión | | 19/07/2022 |
| R.U.C.: 80011101-0 | | Plazo de Entrega | | 180 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra |
| Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra | | Fecha - Contrato | | 23/12/2021 |

| Lote | Item | Cantidad | Presentación | Descripción | % Ejec | Importe SUB TOTALES P Unitario | Exenta | IVA 05 % | IVA 10 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 3 PSA DE 25 Nm 3/h | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Unidad | SISTEMA DE GENERACION DE OXIGENO MARCA BOGE PROCEDENCIA ALEMANIA | 100% | 4.379.242.409 | | | 4.379.242.409 |
| 3 | 2 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAUDALIMETRO TIPO MASICO CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS EETT DEL ANEXO MARCA BOGE PROCEDENCIA ALEMANIA | 100% | 264.546.235 | | | 264.546.235 |
| 3 | 3 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE, CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES GARANTIA CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRIPTA EN EL ANEXO MARCA BOGE PROCEDENCIA ALEMANIA | 100% | 3.383.408.674 | | | 3.383.408.674 |
| 3 | 4 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SECADORES DE AIRE, CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRIPTA EN EL ANEXO MARCA BOGE PROCEDENCIA ALEMANIA | 100% | 657.002.659 | | | 657.002.659 |
| 3 | 5 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE COMPRESOR DE ALTA PRESION PARA CARGA DE CILINDRO, FLUJO MINIMO 18 NM3/H, CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS EETT DESCRIPTA EN EL ANEXO MARCA DENAIR PROCEDENCIA CHINA | 100% | 3.036.384.344 | | | 3.036.384.344 |
| 3 | 6 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA COMO MINIMO, CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS EETT DESCRIPTA EN EL ANEXO MARCA FUJIAN TIDE POWER TECHNOLOGY PROCEDENCIA CHINA | 100% | 1.422.047.137 | | | 1.422.047.137 |
| 3 | 7 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR ELECTRICO TIPO PAD DE 300 KVA COMO MINIMO CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS EETT DEL ANEXO MARCA TECNOTRAFO PROCEDENCIA PARAGUAY | 100% | 1.085.516.348 | | | 1.085.516.348 |
| 3 | 8 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MODULO DE MONITOREO POR IMAGENES CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS EETT DEL ANEXO MARCA SOLNET PROCEDENCIA PARAGUAY | 100% | 6.328.285 | | | 6.328.285 |
| 3 | 9 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVO DE GRABACION EN RED (NVR) CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS EETT DEL ANEXO MARCA INTELBRAS PROCEDENCIA CHINA | 100% | 6.328.285 | | | 6.328.285 |
| 3 | 10 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARAS IP TIPO BULLET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS EETT DEL ANEXO MARCA INTELBRAS PROCEDENCIA CHINA | 100% | 1.202.375 | | | 1.202.375 |
| 3 | 11 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARAS IP TIPO DOMO CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRIPTA EN EL ANEXO MARCA INTELBRAS PROCEDENCIA CHINA | 100% | 1.202.375 | | | 1.202.375 |
| 3 | 12 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARAS IP TIPO TERMOGRAFICA CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRIPTA EN EL ANEXO MARCA INTELBRAS PROCEDENCIA CHINA. | 100% | 6.328.285 | | | 6.328.285 |

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social — Centro de Salud de Guarambaré

Pablo Enrique Franco P.
Administrador
Centro de Salud de Guarambaré

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social — Centro de Salud de Guarambaré

Dr. Victor Montiel Prut
Reg. Prof. N° 12.143
Director
C. de Salud Guar...

NEIGHPART SOCIEDAD ANÓNIMA PARAGUAY
PATRICIA ADRIANA [illegible]
Importaciones y Exportaciones

10/08/22

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION PARA LA PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS INCLUYENDO LOS COMPONENTES, GARANTIA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRIPTA EN EL ANEXO MARCA PROTOTAL PROCEDENCIA ESPAÑA | 100% | 107.580.862 | | | 107.580.862 |
| 3 | 14 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION PARA LA CENTRAL DE ALARMA MONITOREABLE CON SENSORES Y ACCESORIOS, MODULO DE ALARMA DE INTRUSION, INCLUYENDO LOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS EETT EN EL ANEXO MARCA INTELBRAS PROCEDENCIA CHINA | 100% | 14.766.000 | | | 14.766.000 |
| 3 | 15 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION PARA LA CENTRAL DE ALARMA MONITOREABLE CON SENSORES Y ACCESORIOS, MODULO DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS, INCLUYENDO SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS EETT DEL ANEXO. MARCA INTELBRAS PROCEDENCIA CHINA | 100% | 14.766.000 | | | 14.766.000 |
| 3 | 16 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION PARA LA CENTRAL DE ALARMA MONITOREABLE CON SENSORES Y ACCESORIOS, MODULO DE CONTROL DE ACCESO, INCLUYENDO SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS EETT DEL ANEXO. MARCA ANVIZ. PROCEDENCIA CHINA. | 100% | 14.766.000 | | | 14.766.000 |
| 3 | 17 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRIPTA EN EL ANEXO. MARCA SOLNET PROCEDENCIA PARAGUAY | 100% | 6.328.285 | | | 6.328.285 |
| 3 | 18 | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO, CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRIPTA EN EL ANEXO. MARCA SAMSUNG PROCEDENCIA COREA/MEXICO | 100% | 5.794.299 | | | 5.794.299 |
| 3 | 19 | 1 | Unidad | SISTEMA DE CONTROL, DEBERA CONTAR CON UN CONTROLADOR ELECTRONICO CON PANTALLA DIGITAL FULL COLOR DE 7 PULGADAS COMO MINIMO, TACTIL DE VISUALIZACION DE PARAMETROS, ALARMA SONORA CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS DE ACUERDO A LAS EETT DEL ANEXO. MARCA BOGE PROCEDENCIA ALEMANIA. | 100% | 696.111.467 | | | 696.111.467 |
| 3 | 20 | 1 | Unidad | DRENADORES DE CONDENSADOS (PURGADORES): CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS DE ACUERDO A LAS EETT DEL ANEXO. MARCA BOGE PROCEDENCIA ALEMANIA. | 100% | 291.101.159 | | | 291.101.159 |
| 3 | 21 | 1 | Unidad | PROVISION DE FILTROS DE LINEA: CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRIPTA EN EL ANEXO MARCA BOGE. PROCEDENCIA ALEMANIA | 100% | 686.099.544 | | | 686.099.544 |
| 3 | 22 | 1 | Unidad | ESPECIFICACION TECNICA CONEXIÓN: CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, GARANTIA, CAPACITACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRIPTA EN EL ANEXO MARCA NEIHPART PROCEDENCIA NACIONAL. | 100% | 620.172.033 | | | 620.172.033 |
| | | | | | | **EXENTA** | | | |
| | | | | | | **SUB TOTAL 5%** | | | |
| | | | | | | **SUB TOTAL 10%** | | | **16.707.023.060** |
| | | | | | | **TOTAL** | | **16.707.023.060** | |

**SON GUARANIES:** DIECISEIS MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES VEINTITRES MIL SESENTA.-

***LIQUIDACION DEL I.V.A.***

| I.V.A 5% | - | I.V.A 10% | 1.518.820.278 | TOTAL I.V.A. | 1.518.820.278 |
|---|---|---|---|---|---|

Forma de Pago: CREDITO

Plan de Entrega: 180 días corridos a partir de la recepción de la orden de | Lugar de Entrega: CENTRO DE SALUD DE GUARAMBARÉ

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Centro de Salud de Guarambaré Administración

PABLO ENRIQUE FRANCO PRIETO
Director Administrativo

Pablo Enrique Franco P.
Administrador
Centro de Salud de Guarambaré

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Centro de Salud de Guarambaré

Dr. Victor Montiel Orué
Reg. Prof. N° 12.143
Director
C. de Salud Guara
DR. VICTOR DARIO MONTIEL ORUE
Director General

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: C.S.GUARAMBARÉ | CONTRATO Nº 691/2021 | Imp. Presupuestario |
|---|---|---|
| Dirección Administrativa | | O.G. 535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO |

NEIHPART SOCIEDAD ANÓNIMA PARAGUAY SELLO 1995

PATRICIA ARIAS
Encargada de Importaciones y Licitaciones

10108122

Escaneado con CamScanner