COPIA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PADRE CARDOZO N° 355 * TEL.: 209090

ORDEN DE COMPRA N° 073/19

Asunción, 25 de octubre de 2019

Señor (es):
PSM INGENIERIA de Esteban Ortega
Presente

Nota: Esta Orden de Compra es válida hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
La entrega del bien/servicio deberá estar acompañada de una Nota de Remisión
La Factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Compra y Nota de solicitud de pago
Lugar de entrega del bien/servicio: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Padre Cardozo N° 355)

Estimaremos se sirva(n) proveer los bienes y/o servicios abajo descritos:

ITEM	CANT	UN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCL	PRECIO TOTAL IVA INCL
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS **CONTRATO N° 13/19 del 12/07/2019** **Construcción de Rampa de Acceso - Recursos Humanos - INMUEBLE C-82**		
1			Demoliciones		
1.1	3,3	m2	Desmonte de Vereda C/ acarreo	17.000	56.100
2			Construcción de Rampa		-
2.1	3,3	m2	Construcción de Rampa 1,40x1.40 m ; 1x1,0 m	55.000	181.500
2.2	3,3	m2	Contra piso de Cascote	34.000	112.200
2.3	3,3	m2	Carpeta para piso Cerámico	22.000	72.600
2.4	3,3	m2	Colocación de Piso Cerámico	105.000	346.500
2.5	3,8	ml	Colocación de Zócalo Cerámico	39.600	150.480
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			Obs: **Plazo de entrega 5 días hábiles.** El plazo de ejecución comenzará a regir a partir de la recepción de cada Orden de Trabajo por parte del proveedor: La emisión de cada Orden de Trabajo será notificado y remitida por correo institucional, debiendo ser retirado el formato impreso del Departamento Administrativo de la Caja en el plazo de 2 días hábiles de dicha notificación por correo. Una vez vencido este plazo, y en caso de no haber retirado el proveedor la Orden de Compra en formato impreso, en el plazo de ejecución se computará a partir del día siguiente de haberse remitido la notificación vía correo electrónico y confirmada su recepción por parte del preveedor		

SUB-TOTAL	**919.380**
IVA 10%	INCLUIDO
TOTAL	**919.380**

SON GUARANIES: **Novecientos diecinueve mil, trescientos ochenta----------**

Sr. ALBERTO R. GARAY ORTIZ
Jefe Dpto. Administrativo

GERENTE GENERAL

PSM INGENIERIA
DEL ING. ESTEBAN ORTEGA F.
RUC. 651692-0
Teléf.: 0294 22155
05/11/19

AUTORIZADO POR LA RES. N° 269/19 DE FECHA 03/06/2019 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

FORM. 43

MEMORANDUM

Para : CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE
De : Arq. Eladio J. Franco N. – Fiscal de Obras
Fecha: 29/11/2019
Ref.. : Trabajos Edificio C - 82 - Construcción de Rampa de Acceso (RR HH)

PSM
INGENIERIA — INSTALACIÓN CIVIL E INDUSTRIAL

MESA DE ENTRADA
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad
SECRETARIA GENERAL
Fecha: 25/11/2019
Exp. Nº 1305
Fecha: 25 NOV 2019 Hora: 10:35
Recibido: Edith

Señores.
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Dentro del marco de la LCO No 01/2019, con el objeto de solicitar el pago de los trabajos realizados según la Orden de Compra:

1) Orden de Compra No : 073/19
   a) Contrato No 13/10 "Servicios de Mantenimiento y reparaciones Menores de Edificios"
   b) Factura No: 001-001 No 0000807
   c) Monto Facturado: Gs 919.380 (Novecientos diecinueve mil trescientos ochenta)

Esteban Cesar Ortega Figueredo
PSM INGENIERIA
DEL ING. ESTEBAN ORTEGA F.
RUC. 651892-6
Telf.: 0294 22150

Crisóstomo Centurión Nº 138 psming@tigo.com.py 0294 221501 Itaugua-py

Cumplo en informar que los trabajos fueron ejecutados en su totalidad, de acuerdo al presupuesto presentado y al orden de compra Nº 069/19, de acuerdo a los Rubros y cantidades establecidas; dentro del tiempo establecido.

Atentamente

ARQ.ELADIO FRANCO NAVONI
Fiscal
Eladio J. Franco Navoni
ARQUITECTO