BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	FGO N°01

ORDEN DE SERVICIO/COMPRA

Número de control: 15/25

TIPO DE SERVICIO: MANTENIMIENTO DE ABERTURAS PARA EDIFICIOS PATRIMONIALES DEL BNF, CASA MATRIZ Y ALREDEDORES	
EMPRESA: CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA	
LUGAR: V5, V6, V7, P4 y P8 3er Piso Conciliación de Cuentas	
CONTRATO Nro:	BNF - P 154/2024
FECHA DE PEDIDO:	14/4/2025
FECHA FINAL DE ENTREGA:	26/5/2025

BIENES SOLICITADOS					
Ítem	Descripción	Und. M.	Cantidad	P. Unit.	Total
	V5 - 3°piso				
1	Limpieza y Lijado de Aberturas	m2	4,70	53.604	251.938,80
2	Limpieza, remocion de pintura y preparacion de superficie	m2	10,60	53.604	568.202,40
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupii	m2	10,60	40.367	427.890,20
4	Aplicacion de barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	8,60	48.731	419.086,60
5	Aplicacion de Pintura sintetica	m2	2,55	40.949	104.419,95
11	Montaje y desmontaje de piezas y herrajes	Unidad	2,00	118.919	237.838,00
18	Mantenimiento de herrajes en Bronce de ventanas - tipo existente (fallebas)	Unidad	1,00	61.096	61.096,00
25	Colocacion de hojas de ventanas y puertas	Unidad	2,00	106.190	212.380,00
27	Colocacion de bisagras	Unidad	4,00	18.620	74.480,00
35	Contramarcos, zocalos y guardas de madera	m	2,36	27.231	64.265,16
36	Colocacion de contramarcos, zocalos y guardas de madera	Unidad	3,00	18.154	54.462,00
48	Tablillas de Persianas (4,5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor aprox)	Unidad	5,00	26.882	134.410,00
49	Colocacion de tablillas de persianas.	Unidad	5,00	21.689	108.445,00
50	Tapas de madera del mecanismo de apertura y cierre de Persianas.	m2	0,47	171.068	80.401,96
51	Colocacion de tapas de madera.	Unidad	1,00	100.663	100.663,00
52	Mecanismo metalico en rollo de apertura y cierre de Persianas.	Unidad	1,00	509.277	509.277,00
53	Colocacion de mecanismo metalico en rollo de apertura y cierre de persianas.	Unidad	1,00	194.052	194.052,00
54	Cinta para persiana. (4 cm de ancho aprox)	Unidad	1,00	342.428	342.428,00
55	Colocacion de cinta para persiana	Unidad	1,00	121.610	121.610,00
56	Soporte metalico de tipo patilla para persiana	Unidad	2,00	164.173	328.346,00
57	Colocacion de soporte metalico de tipo patilla para persiana	Unidad	2,00	87.629	175.258,00
58	Mantenimiento correctivo de rieleras de persianas (incluye toda estructura perimetral)	m	4,75	378.940	1.799.965,00
	Sub Total				6.370.915
	V6 - 3°piso				
1	Limpieza y Lijado de Aberturas	m2	4,70	53.604	251.938,80
2	Limpieza, remocion de pintura y preparacion de superficie	m2	10,60	53.604	568.202,40
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupii	m2	10,60	40.367	427.890,20
4	Aplicacion de barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	8,60	48.731	419.086,60
5	Aplicacion de Pintura sintetica	m2	2,55	40.949	104.419,95

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios
recibido 14/04/25

Ing. José Emilio Cuevas Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

11	Montaje y desmontaje de piezas y herrajes	Unidad	2,00	118.919	237.838,00
18	Mantenimiento de herrajes en Bronce de ventanas - tipo existente (fallebas)	Unidad	1,00	61.096	61.096,00
25	Colocacion de hojas de ventanas y puertas	Unidad	2,00	106.190	212.380,00
27	Colocacion de bisagras	Unidad	4,00	18.620	74.480,00
35	Contramarcos, zocalos y guardas de madera	m	2,36	27.231	64.265,16
36	Colocacion de contramarcos, zocalos y guardas de madera	Unidad	3,00	18.154	54.462,00
48	Tablillas de Persianas (4,5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor aprox)	Unidad	10,00	26.882	268.820,00
49	Colocacion de tablillas de persianas.	Unidad	10,00	21.689	216.890,00
50	Tapas de madera del mecanismo de apertura y cierre de Persianas.	m2	0,47	171.068	80.401,96
51	Colocacion de tapas de madera.	Unidad	1,00	100.663	100.663,00
52	Mecanismo metalico en rollo de apertura y cierre de Persianas.	Unidad	1,00	509.277	509.277,00
53	Colocacion de mecanismo metalico en rollo de apertura y cierre de persianas.	Unidad	1,00	194.052	194.052,00
54	Cinta para persiana. (4 cm de ancho aprox)	Unidad	1,00	342.428	342.428,00
55	Colocacion de cinta para persiana	Unidad	1,00	121.610	121.610,00
56	Soporte metalico de tipo patilla para persiana	Unidad	2,00	164.173	328.346,00
57	Colocacion de soporte metalico de tipo patilla para persiana	Unidad	2,00	87.629	175.258,00
58	Mantenimiento correctivo de rieleras de persianas (incluye toda estructura perimetral)	m	4,75	378.940	1.799.965,00
	Sub Total				**6.613.770**
	V7 - 3°piso				
1	Limpieza y Lijado de Aberturas	m2	4,70	53.604	251.938,80
2	Limpieza, remocion de pintura y preparacion de superficie	m2	10,60	53.604	568.202,40
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupii	m2	10,60	40.367	427.890,20
4	Aplicacion de barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	8,60	48.731	419.086,60
5	Aplicacion de Pintura sintetica	m2	2,55	40.949	104.419,95
11	Montaje y desmontaje de piezas y herrajes	Unidad	2,00	118.919	237.838,00
16	Herrajes en bronce de ventanas - tipo existente (fallebas).	m	1,45	99.353	144.061,85
17	Colocacion de herrajes en bronce de ventanas tipo existente	Unidad	1,00	65.023	65.023,00
18	Mantenimiento de herrajes en Bronce de ventanas - tipo existente (fallebas)	Unidad	1,00	61.096	61.096,00
24	Hojas de ventanas y puertas tipo existentes	m2	1,05	162.922	171.068,10
25	Colocacion de hojas de ventanas y puertas	Unidad	2,00	106.190	212.380,00
26	Bisagras (incluye tornillos)	Unidad	2,00	27.930	55.860,00
27	Colocacion de bisagras	Unidad	4,00	18.620	74.480,00
35	Contramarcos, zocalos y guardas de madera	m	2,36	27.231	64.265,16
36	Colocacion de contramarcos, zocalos y guardas de madera	Unidad	3,00	18.154	54.462,00
48	Tablillas de Persianas (4,5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor aprox)	Unidad	15,00	26.882	403.230,00
49	Colocacion de tablillas de persianas.	Unidad	15,00	21.689	325.335,00
50	Tapas de madera del mecanismo de apertura y cierre de Persianas.	m2	0,47	171.068	80.401,96
51	Colocacion de tapas de madera.	Unidad	1,00	100.663	100.663,00
52	Mecanismo metalico en rollo de apertura y cierre de Persianas.	Unidad	1,00	509.277	509.277,00
53	Colocacion de mecanismo metalico en rollo de apertura y cierre de persianas.	Unidad	1,00	194.052	194.052,00
54	Cinta para persiana. (4 cm de ancho aprox)	Unidad	1,00	342.428	342.428,00
55	Colocacion de cinta para persiana	Unidad	2,00	121.610	243.220,00
56	Soporte metalico de tipo patilla para persiana	Unidad	2,00	164.173	328.346,00
57	Colocacion de soporte metalico de tipo patilla para persiana	Unidad	1,00	87.629	87.629,00
58	Mantenimiento correctivo de rieleras de persianas (incluye toda estructura perimetral)	m	4,75	378.940	1.799.965,00
59	Madera terciada (4 mm)	m2	1,96	96.735	189.600,60
60	Colocacion de madera terciada (4mm)	Unidad	1,00	41.458	41.458,00
65	Vidrio crudo (4 mm)	m2	0,70	139.793	97.855,10
66	Colocacion de vidrio crudo (4 mm)	Unidad	1,00	87.134	87.134,00
	Sub Total				**7.742.667**

Cristian Manuel González Viera
Propietario
MGV IMPORT Insumos y Servicios

Recibido 14/04/25

Ing. Jose Ramo Cuevas Mendoza
Encargado
Division Logistica y de Gestión
Gerencia Ambiental de Infraestructura

	P4 - 3°piso				
2	Limpieza, remocion de pintura y preparacion de superficie	m2	5,80	53.604	310.903,20
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupii	m2	5,80	40.367	234.128,60
4	Aplicacion de barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	5,80	48.731	282.639,80
11	Montaje y desmontaje de piezas y herrajes	Unidad	1,00	118.919	118.919,00
25	Colocacion de hojas de ventanas y puertas	Unidad	1,00	106.190	106.190,00
27	Colocacion de bisagras	Unidad	3,00	18.620	55.860,00
29	Cerraduras de puertas tipo existente (incluye manijas y dos llaves)	Unidad	1,00	284.968	284.968,00
30	Colocacion de cerraduras de puertas	Unidad	1,00	109.972	109.972,00
45	Freno hidraulico aereo para puertas de madera	Unidad	1,00	282.786	282.786,00
46	Colocacion de freno hidraulico aereo para puertas	Unidad	1,00	166.995	166.995,00
47	Mantenimiento correctivo de puertas	m2	2,51	232.382	583.278,82
61	Multilaminado (10 mm)	m2	2,19	97.753	214.079,07
62	Colocacion de multilaminado (10mm)	Unidad	1,00	76.224	76.224,00
	SUB TOTAL				**2.826.943**
	P8 - 3°piso				
2	Limpieza, remocion de pintura y preparacion de superficie	m2	5,80	53.604	310.903,20
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupii	m2	5,80	40.367	234.128,60
4	Aplicacion de barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	5,80	48.731	282.639,80
11	Montaje y desmontaje de piezas y herrajes	Unidad	1,00	118.919	118.919,00
20	Colocacion de herrajes y manijas en Bronce de Puertas-tipo existente (manijas)	Unidad	1,00	102.117	102.117,00
25	Colocacion de hojas de ventanas y puertas	Unidad	1,00	106.190	106.190,00
27	Colocacion de bisagras	Unidad	3,00	18.620	55.860,00
30	Colocacion de cerraduras de puertas	Unidad	1,00	109.972	109.972,00
46	Colocacion de freno hidraulico aereo para puertas	Unidad	1,00	166.995	166.995,00
47	Mantenimiento correctivo de puertas	m2	2,51	232.382	583.278,82
61	Multilaminado (10 mm)	m2	2,19	97.753	214.079,07
62	Colocacion de multilaminado (10mm)	Unidad	1,00	76.224	76.224,00
	SUB TOTAL				**2.361.306**
	Guarda oficina Conciliación de Cuentas				
2	Limpieza, remocion de pintura y preparacion de superficie	m2	3,10	53.604	53.607
3	Limpieza, remocion de pintura y preparacion de superficie	m2	3,10	53.604	53.607
4	Aplicacion de barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	3,10	48.731	48.734
	SUB TOTAL				**155.948**
	TOTAL				**26.071.550**

Observaciones: La Gerencia Departamental de Infraestructura Física establecerá el plazo para la culminación de los trabajos en la Orden de Servicio, y serán computados desde el inicio de los trabajos.

Autorizado por:

Abg. José Ramón Cuevas Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios
Recibido 14/04/25