| COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION<br>CENTRO FINANCIERO Nº 1<br>Avda Gral. Santo c/ Avda. Mcal. Lopez<br>Tel.: 2498250 | RUC : 80007145 - 0<br>**ORDEN DE SERVICIO**<br>Unidad N°: 43/2021.- |
|---|---|

Asunción, 15 de diciembre de 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Programa | 1 | Programa Central | | | |
| Programa: | 1 | Programa Central | | | |
| Actividad | 1 | Administración y Finanzas del Comando en Jefe | | | |
| Unidad Responsable: | 17 | Dirección de Administración y Finanzas del Comando en Jefe | | | |
| Señor(es): | | **CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) de Carlos Perales** | | R.U.C.: | 2347092-5 |
| Dirección: | | Calle Paraguari 9658, Villa Elisa . Republica del Paraguay | Telefono 021 - 942 - 232 | C.C. N° | |

**Sirvase dar efecto a lo detallado en la presente Orden de Servicio, conforme al Contrato N° 106/2021, resultado de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PLURIANUAL (2021 - 2022) N° 20/2021 para la "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO EN TECHO DE AZOTEA DEL CENTRO FINANCIERO N° 1".-**

| CANTIDAD | U. DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EXENTAS | GRAVADAS | |
| | | | | | | IVA 5% | IVA 10% |
| 1 | Unidad | Cartel de obra / chapa metálica 2,50x1,50 m | Evento | 1.800.000 | | | 1.800.000 |
| 18 | M2 | Obrador, Deposito y baños | Evento | 295.000 | | | 5.310.000 |
| 1 | Unidad | Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras | Evento | 1.800.000 | | | 1.800.000 |
| 1 | Unidad | Extensión de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras | Evento | 1.800.000 | | | 1.800.000 |
| 1 | Unidad | Calculo de estructura de techo metálico | Evento | 3.500.000 | | | 3.500.000 |
| 170 | M2 | Replanteo y marcación | Evento | 5.000 | | | 850.000 |
| 15 | Unidad | Anclaje de estructura con placa de 8x200x500mm | Evento | 180.000 | | | 2.700.000 |
| 22,5 | Metros | Pilar Reticulado de 10x40cm | Evento | 166.000 | | | 3.735.000 |
| 60 | Metros | Vigas Reticuladas de 10x40cm | Evento | 156.000 | | | 9.360.000 |
| 170 | M2 | Estructura para correas de cobertura Perfiles tipo C según calculo estructural. | Evento | 136.000 | | | 23.120.000 |
| 170 | M2 | Colocación de techo de chapa ondulada No. 24 , incluye aislacion con menbrana isolan doble aluminio de 5mm con entramado de alambre dulce N12 | Evento | 166.000 | | | 28.220.000 |
| 1 | Unidad | Montaje de tablero metalico seccional, incluye mano de obra y materiales | Evento | 1.798.000 | | | 1.798.000 |
| 1 | Unidad | Montaje y conexión de llave termomagnetica para corte general del tablero seccional, incluye mano de obra y materiales | Evento | 1.541.000 | | | 1.541.000 |
| 4 | Unidad | Montaje y conexión de llave termomagnetica de cortes seccionales para tomas e iluminacion, incluye mano de obra y materiales | Evento | 400.700 | | | 1.602.800 |
| 400 | Metros | Montaje de conductores de 2mm2 para interconexiones electricas, incluye mano de obra y materiales | Evento | 6.700 | | | 2.680.000 |
| 200 | Metros | Montaje de conductores de 4mm2 para sistema de iluminacion, incluye mano de obra y materiales | Evento | 7.800 | | | 1.560.000 |
| 50 | Unidad | Montaje de caño conduit rigido antillama con sistema de soporte, incluye mano de obra y materiales | Evento | 20.600 | | | 1.030.000 |
| 10 | Unidad | Montaje de toma monofasica, incluye mano de obra y materiales | Evento | 20.600 | | | 206.000 |
| 8 | Unidad | Montaje de equipo de iluminacion tipo acrilico colgante grande, incluye foco, mano de obra y materiales | Evento | 175.000 | | | 1.400.000 |
| 1 | Unidad | Montaje de herrajes de sujecion, incluye mano de obra y materiales varios | Evento | 822.000 | | | 822.000 |
| 36 | Metros | Provisión y colocación de Canaleta de alero desarrollo 0,50m de chapa galvanizada N° 24. | Evento | 174.000 | | | 6.264.000 |
| 90 | Metros | Provisión y colocación de caño de bajada de PVC Ø100 mm. | Evento | 78.100 | | | 7.029.000 |
| 45 | Metros | Cañeria de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø150mm | Evento | 124.000 | | | 5.580.000 |
| 6 | Unidad | Construcción de Registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye rejilla metálica | Evento | 370.000 | | | 2.220.000 |
| 75 | M2 | Servicio de pintura de paredes exterior con pintura impermeabilizante. | Evento | 45.100 | | | 3.382.500 |
| 70 | M2 | Servicio de pintura al látex de paredes interior con enduido. | Evento | 45.100 | | | 3.157.000 |
| 126 | Metros | Al esmalte sintético de canaletas y bajadas | Evento | 27.900 | | | 3.515.400 |
| 4 | Unidad | Contenedores / limpieza periódica y final de obra | Evento | 750.000 | | | 3.000.000 |
| | | | | SUB-TOTALES | | 0 | 128.982.700 |
| | | | | TOTALES | | | 128.982.700 |
| | | | | RETENCIONES | | | 7.604.116 |
| | | | | LIQUIDO A PAGAR | | | 121.378.584 |

*MONTO A RETENER*

| | |
|---|---|
| Renta: | 3.517.710 |
| I.V.A.: | 3.517.710 |
| Ley 2051: | 454.957 |
| MJ | 56.870 |
| MDP | 56.870 |
| **TOTAL** | **7.604.116** |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 Dpto. Tesorería

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 DIRECCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| SON GS. (LETRAS): | CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS.--- | | |
| Liquido a Pagar (letras): | CIENTO VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO.----- | | |
| PLAZO DE ENTREGA: 48 hs | LUGAR DE ENTREGA: | CENTRO FINANCIERO Nº 1 | |
| FORMA DE PAGO: | CREDITO | | |

| | |
|---|---|
| IMPUTACION PRESUPUESTARIA Sub- Grupo: 240 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO EN TECHO DE AZOTEA DEL CENTRO FINANCIERO Nº 1 |
| SOLICITADO POR<br>JOSE ARIEL ARAUJO GARCETE<br>Tcnel DCEM - JEFE DPTO TESORERIA CF Nº 1 | AUTORIZADOR POR<br>EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR<br>CnelDCEM - DIRECTOR CF Nº 1 - COMANJEFE |

USO INTERNO

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| DPTO. DE TESORERIA | RESOLUCION Nº 213/2021<br>CONTRATO Nº 106/2021 | LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PLURIANUAL (2021 - 2022) Nº 20/2021<br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO EN TECHO DE AZOTEA DEL CENTRO FINANCIERO Nº 1 |

Ing. Carlos A. Perales O

CO

Ing. Carlos A. Perales O