131

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 180 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	22/NOV/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	169	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevación - 0 a 135 KM	N/A	N/A	80.00	146.508	11.720.640
2	172	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevación - 0 a 135 KM	N/A	N/A	31.50	58.813	1.852.610
3	186	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mamparas y mamposteria - 0 a 135 KM	N/A	N/A	20.00	128.887	2.577.740
4	187	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero eléctrico de 24 llaves - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	1.604.699	1.604.699
5	189	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Alimentación eléctrica desde tablero General - 0 a 135 KM	N/A	N/A	30.00	35.894	1.076.820
6	190	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	6.00	193.126	1.158.756
TOTAL GUARANÍES							**19.991.265**

SON (EN LETRAS) **Diecinueve millones novecientos noventa y uno mil doscientos sesenta y cinco.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---		
Dia siguiente hábil	23/11/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	20	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 21 - Diciembre - 2021
Administrador de contrato	**GERENCIA ADMINISTRATIVA**		
Lugar de Entrega	CARLOS Nº 362 - SEDE CENTRAL		
Observación	------		

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa
	Antonio C. Acosta. Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación