TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYKHA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°: 004-2023-API-II

Señores :	AYALA PERDOMO INGENIERIA	RUC :	1514327-9
Dirección:	Fdo. De la Mora 272 - Villa Elisa	Fecha de Emisión:	3/8/2023
Tipo de Servicio:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	Plazo de Entrega:	30 dias a partir de la fecha de la Orden de Servicio

Item	Cantidad	UN. MED.	Descripcion	Precio Unitario	Valor del Servicio Exentas	5%	10%
Reparacion de veredas y Pisos 4 plazas - frente al Cabildo y la Catedral.-							
5	630	m2	Demolicion de pisos - mano de obra	20.423			12.866.490
211	50	Metros cuadrados	minimo 5 cm maximo 8 cm - mano de obra	15.248			762.400
212	50	Metros cuadrados	minimo 5 cm maximo 8 cm - materiales	26.383			1.319.150
231	630	m2	Cambio y colocacion de piso calcareo - mano de obra	33.883			21.346.290
232	630	m2	Cambio y colocacion de piso calcareo - materiales	100.101			63.063.630
443	15	Unidad	Alquiler de contenedores para escombros - por viaje	284.550			4.268.250
444	15	Unidad	Carga de escombros a contenedores - mano de obra	177.675			2.665.125
Iluminacion							
115	10	Unidad	Provision y colocacion de proyector Led 50w luz calida - mano de obra	33.513			335.130
116	10	Unidad	Provision y colocacion de proyector Led 50w luz calida - materiales	241.288			2.412.880
129	30	Metro lineal	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra	102.750			3.082.500
130	30	Metro lineal	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales	164.856			4.945.680
42	10	Unidad	Construccion de registro de 40x40x40cm - mano de obra	105.138			1.051.380
43	10	Unidad	Construccion de registro de 40x40x40cm - materiales	119.738			1.197.380
422	2,50	Metros cuadrados	Trabajos de herreria en general - mano de obra	109.776			274.440
423	2,50	Metros cuadrados	Trabajos de herreria en general - materiales	256.900			642.250
			SUB TOTALES				120.232.975
TOTAL	Guaranies: CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.-				TOTAL IVA		10.930.270
IVA 5%	-	IVA 10%	10.930.270				
Forma de Pago:	CRÉDITO	Lugar :	ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA				
Condiciones Especiales	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4 PLAZAS FRNTE AL CABILDO Y LA CATEDRAL , REALIZADO SEGÚN RELEVAMIENTO Y NECESIDADES PRESENTADA POR LA DPO.-						

Dirección de Administración

DAVID ROMAN
Director Administrativo

Lic. Carlos A. Morel Gadea
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Dirección General de Administración y Finanzas

USO INTERNO

Concepto(s) del/de los Servicio(s)

Documento(s) o Expediente(s)

Original : Proveedor
Duplicado : Legajo

Original
Duplicado

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

ES COPIA

000102

00000118