CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 18/2025

O.S. Nº Sistema
005

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	20/ENE/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	31	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO □ MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	161.00	16.959	2.730.399
2	32	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	161.00	11.306	1.820.266
3	33	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE)- MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	20.00	29.750	595.000
4	34	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE) □ MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	20.00	18.532	370.640
5	98	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de piso ceramico existente MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	218.00	12.047	2.626.246
6	120	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	218.00	36.964	8.058.152
7	121	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	218.00	24.642	5.371.956
8	178	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	35.00	479.153	16.770.355
9	180	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	161.00	23.087	3.717.007
10	181	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	161.00	15.392	2.478.112

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	21/01/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	76	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 12 - Mayo - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL OSSC8		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	20 / 01 / 25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 18/2025

O.S. Nº Sistema: 005

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	20/ENE/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	188	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.60	800.000	2.880.000
12	189	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.60	1.180.633	4.250.279
13	196	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Hormigon sin armaduras- MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.70	1.287.964	4.765.467
14	197	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Hormigon sin armaduras ⌜ MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.70	858.642	3.176.975
15	202	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil ⊏ MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	40.00	39.279	1.571.160
16	203	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil ⊔ MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	40.00	53.583	2.143.320
17	244	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Relleno de terreno MANO DE OBRA- 0 a 135 KM	N/A	N/A	60.00	135.772	8.146.320
18	387	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	40.00	158.173	6.326.920
19	388	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	40.00	105.501	4.220.040
20	395	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion.- MARERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	43.00	133.068	5.721.924
21	396	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion. - MANO DE OBRA -0 a 135 KM	N/A	N/A	43.00	88.712	3.814.616

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		-------	
Dia siguiente hábil	21/01/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	76	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 12 - Mayo - 2025**
Administrador de contrato		**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**	
Lugar de Entrega		SEDE CENTRAL OSSC8	
Observación		Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).	
Multa		-------	

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	20/01/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 18/2025

O.S. Nº Sistema
005

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	20/ENE/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

TOTAL GUARANÍES	**91.555.154**
SON (EN LETRAS)	**Noventa y un millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		-------	
Dia siguiente hábil	21/01/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	76	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 12 - Mayo - 2025**
Administrador de contrato		**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**	
Lugar de Entrega		SEDE CENTRAL OSSC8	
Observación		Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).	
Multa		------	

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	20/01/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner