Crédito Agrícola de Habilitación
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005569-4

# ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 089

DUPLICADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión | 23/07/2021 |
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | | |
| Proveedor: | CONSERMAR DE MARILLA CAROLINA MOLAS | | | RUC | [illegible] |
| Dirección | ——— | | | CIUDAD | [illegible] |
| Contrato Nº | 02/2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 14/04/2021 | Código de Cont. | [illegible] |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total G/A Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | | | |
| 1 | 100 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Revoque de arena cemento y cal - 0 a 135 KM | N/A | N/A | 312.00 | [illegible] | [illegible] |
| 2 | 129 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Ventana vidrio templado - 0 a 135 KM | N/A | N/A | 4.40 | 451.824 | [illegible] |
| 3 | 168 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mampostería de elevación - 0 a 135 KM | N/A | N/A | 40.00 | 88.873 | [illegible] |
| 4 | 170 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mampostería de elevación - 0 a 135 KM | N/A | N/A | 37.50 | 214.625 | [illegible] |
| | | | | | | TOTAL GUARANÍES | 19.723.692 |

CONTROLADO SENA
01 SEP 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

SON (EN LETRAS): Diecinueve millones setecientos veintitres mil seiscientos noventa y dos.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | ——— | | |
| Día siguiente hábil | 26/07/2021 | Día/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 20 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | Viernes - 20 - Agosto - 2021 |
| Administrador de contrato | GERENCIA ADMINISTRATIVA | | |
| Lugar de Entrega | SEDE CENTRAL - Auditoría, Gerencia de Riesgo, Patrimonio y Archivo de Título (PARTE 4) | | |
| Observación | Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los veinte(20) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de comun acuerdo entre las partes mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato. | | |
| Multas | ——— | | |

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación