CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE SERVICIOS Nº 05/2024

O.C. Nº 106

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	7/OCT/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	CORPORACION LEMURIA
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	805	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de fisuras de pared revocada MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	211.138	1.266.828
2	806	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de fisuras de pared revocada MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	140.759	844.554
3	811	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de revoques MATERIALES - mas de 250 km	N/A	N/A	30.00	16.946	508.380
4	812	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de revoques MANO DE OBRA - mas de 250 km	N/A	N/A	30.00	11.298	338.940
5	825	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de ladrillejo visto sobre revoque MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	9.00	59.964	539.676
6	826	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de ladrillejo visto sobre revoque MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	9.00	39.976	359.784
7	827	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO □ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	54.00	28.934	1.562.436
8	828	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	54.00	19.042	1.028.268
9	835	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	27.00	17.173	463.671
10	836	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO □ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	27.00	11.449	309.123

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
siguiente hábil	08/10/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 2 - Diciembre - 2024**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC SANTA ROSA DEL AGUARAY		
Observación	para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2024)		
Multa	——		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
								TOTAL	0

Santiago Rodriguez Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	07/10/24	Arq. NORMA MEZA Unidad de [illegible] y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO DE PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE SERVICIOS Nº 05/2024

O.C. Nº 106

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	7/OCT/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	CORPORACION LEMURIA
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	837	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE)- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	30.000	180.000
12	838	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE) □ MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	19.772	118.632
13	885	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de piso ceramico MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	23.00	152.019	3.496.437
14	886	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de piso ceramico MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	23.00	101.346	2.330.958
15	922	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reposicion de piso nuevo de baldosones de hormigon MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	62.00	78.341	4.857.142
16	923	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reposicion de piso nuevo de baldosones de hormigon MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	62.00	48.000	2.976.000
17	983	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	190.104	570.312
18	984	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	126.736	380.208
19	1009	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	32.00	48.638	1.556.416
20	1010	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	32.00	64.850	2.075.200
21	1013	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion membranas de asfalto MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	50.140	501.400

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
siguiente hábil	08/10/2024	Dia/s No laborable/s	
antidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 2 - Diciembre - 2024**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC SANTA ROSA DEL AGUARAY		
Observación	para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2024)		
Multa	——		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
								TOTAL	0

Santiago Rodriguez Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	07/10/24	Arq. NORMA MEZA Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE SERVICIOS Nº 05/2024

O.C. Nº 106

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	7/OCT/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	CORPORACION LEMURIA
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	1014	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion membranas de asfalto MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	33.427	334.270
23	1015	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta metalica de chapa doblada MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	160.175	640.700
24	1016	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta metalica de chapa doblada MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	108.631	434.524
25	1019	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de Chapa doblada metalica MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	129.577	259.154
26	1020	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de Chapa doblada metalica MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	146.854	293.708
27	1023	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera eucaliptus MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	343.739	687.478
28	1024	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera eucaliptus MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	229.159	458.318
29	1089	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de grifo metalico MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	217.262	1.738.096
30	1090	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de grifo metalico MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	144.549	1.156.392
31	1120	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	38.00	106.102	4.031.876
32	1121	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	38.00	116.575	4.429.850

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
siguiente hábil	08/10/2024	Dia/s No laborable/s	
antidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 2 - Diciembre - 2024
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC SANTA ROSA DEL AGUARAY		
Observación	para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2024)		
Multa	----		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
								TOTAL	0

Santiago Rodriguez Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	07/10/24	Arq. NORMA MEZA Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE SERVICIOS Nº 05/2024

O.C. Nº 106

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	7/OCT/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	CORPORACION LEMURIA
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
33	1130	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	225.250	9.010.000
34	1131	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de Rejas en aberturas MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	191.662	7.666.480
35	1155	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero electrico de 24 llaves MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	800.000	800.000
36	1156	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero electrico de 24 llaves MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	930.927	930.927
37	1161	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	176.876	176.876
38	1162	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	118.693	118.693
39	1167	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	30.00	53.665	1.609.950
40	1168	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	30.00	35.922	1.077.660
41	1169	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas circulares MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	81.045	162.090
42	1170	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas circulares MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	54.315	108.630
43	1171	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de puntos de luz MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	20.00	54.213	1.084.260

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
siguiente hábil	08/10/2024	Dia/s No laborable/s	
antidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 2 - Diciembre - 2024
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC SANTA ROSA DEL AGUARAY		
Observación	para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2024)		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Santiago Rodriguez Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	07/10/24	Arq. NORMA MEZA Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE SERVICIOS Nº 05/2024

O.C. Nº 106

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	7/OCT/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	CORPORACION LEMURIA
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
44	1172	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e Instalacion de puntos de luz MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	20.00	36.142	722.840
45	1177	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informatica MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	25.00	145.687	3.642.175
46	1178	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informatica MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	25.00	93.093	2.327.325
47	1195	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	176.876	707.504
48	1196	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	119.159	476.636
49	1197	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.LUZ DE EMERGENCIA MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	184.290	737.160
50	1198	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.LUZ DE EMERGENCIA MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	121.020	484.080
51	1199	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	49.284	98.568
52	1200	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	32.309	64.618
53	1211	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Corte de arbol mediano MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	500.000	2.000.000
TOTAL GUARANÍES							**74.735.203**

SON (EN LETRAS) Setenta y cuatro millones setecientos treinta y cinco mil doscientos tres.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
siguiente hábil	08/10/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 2 - Diciembre - 2024
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC SANTA ROSA DEL AGUARAY		
Observación	para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2024)		
Multa	——		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
								TOTAL	0

Santiago Rodriguez Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	07/10/24	Arq. NORMA MEZA Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner