CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 19/2025

O.S. Nº Sistema: 104

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/MAR/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Unidad Medida	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas						
1	31	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO □ MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	395.00	16.959	6.698.805
2	32	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	395.00	11.306	4.465.870
3	60	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de techo existente de hormigon armado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	1.20	82.141	98.569
4	74	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cambio de chapas de zinc existentes MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	91.00	83.098	7.561.918
5	75	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cambio de chapas de zinc existentes MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	91.00	55.399	5.041.309
6	139	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de canaleta pluvial existente MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	65.00	51.959	3.377.335
7	140	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de canaleta pluvial existente MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	65.00	34.639	2.251.535
8	147	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y montaje canaleta de bajada MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	42.00	38.067	1.598.814
9	148	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y montaje canaleta de bajada MANO DE OBRA- 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	42.00	25.378	1.065.876
10	180	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	395.00	23.087	9.119.365

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	14/03/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Viernes - 16 - Mayo - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL OSSC9		
Observación	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaranies. Cuarenta (40) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	——		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	13/03/25	Alex Karajallo Bogado Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 3890
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 19/2025

O.S. Nº Sistema: 104

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/MAR/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Unidad Medida	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	181	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	395.00	15.392	6.079.840
12	184	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	9.00	26.444	237.996
13	185	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	9.00	17.541	157.869
14	188	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	4.70	800.000	3.760.000
15	189	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	4.70	1.180.633	5.548.975
16	202	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil □ MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	180.00	39.279	7.070.220
17	203	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil □ MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	180.00	53.583	9.644.940
18	353	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA □ MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	1.00	158.635	158.635
19	354	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA □ MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	1.00	105.756	105.756
20	359	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	12.00	41.070	492.840
21	360	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	12.00	27.380	328.560

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	14/03/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 16 - Mayo - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL OSSC9		
Observación	Para trabajos de mediana cuantia (20 a 80 millones de guaranies. Cuarenta (40) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	——		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	13/03/25	Alex Ka... Ingeniero C... Reg. Prof. N° 5690
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 19/2025

O.S. Nº Sistema: 104

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/MAR/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Unidad Medida	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	365	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de puntos de luz MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	3.00	41.070	123.210
23	366	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de puntos de luz MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	3.00	27.380	82.140
24	385	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	4.00	158.876	635.504
25	386	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	N/A	4.00	105.917	423.668

TOTAL GUARANÍES	**76.129.549**
SON (EN LETRAS)	**Setenta y seis millones ciento veintinueve mil quinientos cuarenta y nueve.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	14/03/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Viernes - 16 - Mayo - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL OSSC9		
Observación	Para trabajos de mediana cuantia (20 a 80 millones de guaranies. Cuarenta (40) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	——		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	13/03/25	Alex Kerajallo Boga Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 3890
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner