Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 085 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/JUL/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	18	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfeglas - 0 a 135 KM	N/A	N/A	100.00	31.538	3.153.800
2	89	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - 0 a 135 KM	N/A	N/A	10.00	142.644	1.426.440
3	98	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material - 0 a 135 KM	N/A	N/A	4.00	350.000	1.400.000
4	186	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mamparas y mampostería - 0 a 135 KM	N/A	N/A	8.00	128.887	1.031.096
5	190	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	4.00	193.126	772.504
6	198	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para Informática - 0 a 135 KM	N/A	N/A	12.00	153.977	1.847.724
TOTAL GUARANÍES							**9.631.564**

SON (EN LETRAS) **Nueve millones seiscientos treinta y uno mil quinientos sesenta y cuatro.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		—	
Día siguiente hábil	26/07/2021	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	20	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 20 - Agosto - 2021
Administrador de contrato		GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Lugar de Entrega		SEDE CENTRAL - Gerencia Financiera y Presupuestos (PARTE 2)	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los veinte(20) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		—	

CONTROLADO SUMA
01 SEP 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.