Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.07.2023

Orden de suministro N°: 4500008304

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CONCRET-MIX S.A.

Dirección: AVDA. ARTIGAS

Teléfono: 281245

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 21/07/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	001 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			33	117.600	3.880.800
20	002 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			206,510	44.157	9.118.862
30	003 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			2	66.150	132.300
40	004 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			3	73.500	220.500
50	005 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			4	22.050	88.200
60	ITEM N° 6 - ESTRUCTURA METALICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	1,440	435.439	627.032
70	ITEM N° 7 - MAMPOSTERIA	UN	NO APLICA	NO APLICA	15,230	173.937	2.649.061
80	ITEM N° 9 - AISLACION	UN	NO APLICA	NO APLICA	6,430	83.009	533.748
90	ITEM N° 9 - AISLACION	UN	NO APLICA	NO APLICA	24	23.278	558.672
100	ITEM N° 11 - CONTRAPISO	UN	NO APLICA	NO APLICA	6,430	41.677	267.983
110	ITEM N° 12 - REVOQUES	UN	NO APLICA	NO APLICA	89,130	51.663	4.604.723
120	ITEM N° 12 - REVOQUES	UN	NO APLICA	NO APLICA	18,370	43.256	794.613
130	ITEM N° 14 - PISOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	41,270	122.893	5.071.794
140	ITEM N° 14 - PISOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	148,740	190.777	28.376.171
150	ITEM N° 14 - PISOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	6,430	38.815	249.580
160	ITEM N° 15 - ZOCALO	UN	NO APLICA	NO APLICA	55,770	34.692	1.934.773
170	ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	643.688	2.574.752
180	ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL	UN	NO APLICA	NO APLICA	49,500	88.768	4.394.016
190	ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF	UN	NO APLICA	NO APLICA	8	49.245	393.960
200	ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	4.432.050	8.864.100

Son Guaraníes: (119.889.357) CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE.
IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
REGULARIZACIÓN DE LA O.T. N° 37/2023 DE FECHA 30/04/2023 REFORMA AMPLIACIÓN DE RRHH FASE 2 - COMPLEMENTO. PLAZO DE ENTREGA 60 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Sebastián Adorno
CONCRET-MIX S.A.

Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar
Administrador del Contrato

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.07.2023

Orden de suministro N°: 4500008304

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CONCRET-MIX S.A.

Dirección: AVDA. ARTIGAS

Teléfono: 281245

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 21/07/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
210	ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	12.495	49.980
220	ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	64.974	259.896

Son Guaraníes: (119.889.357) CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
REGULARIZACIÓN DE LA O.T. N° 37/2023 DE FECHA 30/04/2023 REFORMA AMPLIACIÓN DE RRHH FASE 2 - COMPLEMENTO. PLAZO DE ENTREGA 60 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.D. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa
Petropar

Sebastián Adorno
CONCRET-MIX S.A.

Administrador del Contrato
Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 21.07.2023

Orden de suministro N°: 4500008304

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CONCRET-MIX S.A.

Dirección: AVDA. ARTIGAS

Teléfono: 281245

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 21/07/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
230	ITEM N° 21 - PROV./COLOC. ARTEF. SANIT.	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	2.043.910	4.087.820
240	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	50	77.616	3.880.800
250	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	17	195.657	3.326.169
260	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	12	205.359	2.464.308
270	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	223.146	669.438
280	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	14	223.146	3.124.044
290	ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.182.440	1.182.440
300	ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	163.036	815.180
310	ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	163.036	815.180
320	ITEM N° 24 - CARPINTERIA METALICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	1.470.000	2.940.000
330	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	189,740	39.083	7.415.608
340	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	85,890	38.728	3.326.348
350	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	155,170	29.935	4.645.014
360	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	3,360	37.418	125.724
370	ITEM N° 28 - LIMPIEZA	UN	NO APLICA	NO APLICA	71,860	40.091	2.880.939
380	ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC.	UN	NO APLICA	NO APLICA	24	41.293	991.032
390	ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	24	28.437	682.488

Son Guaraníes: (119.889.357) CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
REGULARIZACIÓN DE LA O.T. N° 37/2023 DE FECHA 30/04/2023 REFORMA AMPLIACIÓN DE RRHH FASE 2 - COMPLEMENTO. PLAZO DE ENTREGA 60 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de Contrataciones
Petropar

Gestiones del Contrato
Unidad Administrativa

Sebastián Adorno
Ing. Civil
CONCRET-MIX S.A.

Administrador del Contrato
Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.07.2023

Orden de suministro N°: 4500008304

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CONCRET-MIX S.A.

Dirección: AVDA. ARTIGAS

Teléfono: 281245

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 21/07/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
	NO ESPEC.						
400	ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC.	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	694.909	694.909
410	ITEM N° 31 - EXTRACTOR DE AIRE	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	176.400	176.400

Son Guaraníes: (119.889.357) CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
REGULARIZACIÓN DE LA O.T. N° 37/2023 DE FECHA 30/04/2023 REFORMA AMPLIACIÓN DE RRHH FASE 2 - COMPLEMENTO. PLAZO DE ENTREGA 60 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Sebastián Adorno
Ing. Civil
CONCRET-MIX S.A.

Administrador del Contrato

Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay