GOBIERNO DEL PARAGUÁI
PARAGUAY REKUÁI

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	agosto	2023

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

DUPLICADO

0046

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio Histórico – Gestión de Calidad**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			INSTALACIONES ELECTRICA					
1	Item	89	Provisión y colocación de tubos led de 18 watt .	12	UNI	73,000		876,000
2	Item	90	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos led de 18 watt .	12	UNI	15,000		180,000
			INSTALACIONES EDILICIAS					
3	Item	277	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	27	M2	203,340		5,490,180
4	Item	278	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	27	UNI	73,720		1,990,440
5	Item	297	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	62	M2	54,050		3,351,100
6	Item	298	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	62	UNI	19,750		1,224,500
7	Item	385	Acarreo de escombro con retiro	2	M3	71,220		142,440
8	Item	386	MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro	2	UNI	192,450		384,900
9	Item	395	Revoque de Cielorraso	15	M2	49,370		740,550
10	Item	396	MANO DE OBRA Revoque de Cielorraso	15	UNI	17,330		259,950
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS					
11	Item	423	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	5	UNI	96,160		480,800
12	Item	424	MANO DE OBRA Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	5	UNI	115,470		577,350
			PINTURA					
13	Item	455	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	172	M2	2,990		514,280
14	Item	456	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	172	UNI	14,950		2,571,400
15	Item	459	Pintura Látex de cielorraso	67	M2	1,250		83,750
16	Item	460	MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso	67	UNI	13,460		901,820
17	Item	467	Pintura sintética (color a definir)	25	M2	6,280		157,000
18	Item	468	MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir)	25	UNI	13,460		336,500
						SUB TOTAL	0	20,262,960
						TOTAL	20,262,960	

SON GUARANÍES: **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA .-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233027432 – PRESUPUESTO N° 270/2023 – CSC/DP N° 87 /2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor
Dpto. de Servicios - Area Obras

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de

31/08/23
FECHA

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo de la Mora N° 252 y G.R. Francia
CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

ACLARACIÓN