106

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Cari. 3 392 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 043

DUPLICADO

Nivel Entidad 27	Unidad Cmpradora (SICP) 1331	Fecha de Emision	30/junio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros	Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección :		Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº 020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL Firmado. 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	449	Desmonte de tejas existentes - mas de 250 km	Desmonte de tejas existentes, Incluye reposición de tejuelones rotos, y en caso necesario maderamen existente Disposición final de desechos, Limpieza de Obras	N/A	N/A	170	9.900	1.683.000
2	450	Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes - mas de 250 km	Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes, en caso de requerimiento incluye desmonte de maderamen. Incluye disposición final de desechos, Limpieza de Obras.	N/A	N/A	170	9.900	1.683.000
3	448	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existonte - mas de 250 km	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente: Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones prensados de primera, colocación de membrana de asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto líquido, asentados con mortero de cal y cemento, terminación de cabalteles y extremos de tejas, Listón de boca. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	170	175.649	29.860.330
4	422	Reparación de fisuras de pared revocada - mas de 250 km	Reparación de fisuras de pared revocada: picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z, con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.	N/A	N/A	5	31.600	158.000
5	424	Reparación de revoques - mas de 250 km	Reparación de revoques. demolición de revoque, azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque 1,2,8	N/A	N/A	5	17.565	87.825
6	494	Desmonte de canaleta pluvial y bajadas existonte - mas de 250 km. CON RECAMBIO	Desmonte de canaleta pluvial existente y bajadas, cambio de soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo 40, chapa Nº 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra	N/A	N/A	72	57.377	4.131.144
7	478	Piso porcelanato - mas de 250 km	Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente: Incluye piso nuevo porcelanato con adhesivo especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho, Mano de obra. Limpieza de Obra y disposición final de desechos	N/A	N/A	158	106.481	16.823.998
8	475	Zócalo de porcelanato - mas de 250 km	Zócalo de porcelanato 10 cm. Con adhesivo especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y disposición final de desechos.	N/A	N/A	99	23.057	2.282.643
9	588	Mamposteria de elevación - mas de 250 km. Cordon de camineros	Mamposteria de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8	N/A	N/A	12	94.635	1.135.620
10	480	Construcción de contrapiso de cascotes - mas de 250 km. BALDOSONES	Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo compactado	N/A	N/A	119	40.028	4.763.332
11	483	Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 250 km. Oficina+Deposito+acceso a sshh/Depósito+acceso peatonal de vereda a oficina	Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón de 40 cm x 40 cm Colocación de baldosones.	N/A	N/A	119	68.993	8.210.167
12	520	Revoque de arena cemento y cal - mas de 250 km. Cordon de camineros	Revoque de arena cemento y cal(o equivalente), hidrófugo, previo azotado con arena cemento (1,3). Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas y estructuras de Hormigón.	N/A	N/A	12	29.315	351.780
13	433	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 135 a 250 km	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO las paredes serán lijadas con papel de lija Nº 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos	N/A	N/A	171	17.201	2.941.371
14	440	Pintura pared interior (zocalo 1,20m) CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO. los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija Nº 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como minimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras	N/A	N/A	101	27.044	2.731.444
5	440	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, CON ESMALTE SINTETICO - mas de 135 a 250 km	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija Nº 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como minimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras.	N/A	N/A	128	27.044	3.461.632
16	534	Puerta metálica de chapa doblada - mas de 250 km	Puerta metálica de chapa doblada, ciega montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes. Cerradura de puerta principal	N/A	N/A	2	220.451	440.902
17	440	Pintura de maderamen de techo y tejuelones, CON ESMALTE SINTETICO color teja - mas de 250 km	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija Nº 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como minimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras	N/A	N/A	255	27.044	6.896.220

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes) Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021)
Dia siguiente habil	13/02/00	Dia/s No laborable/s
Cantidad de dias habiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA viernes 15 - octubre - 2021
Administrador de Contrato		Gerencia Administrativa
Observacion		BLOQUE OFICINAS – YATYTAY
MULTAS		

15/12 6 DIC 2021 CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa
Adriana Raquel ... Flores	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerencia Administrativa Crédito Agrícola de Habilitación

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 332 y William, Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 043

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Cmpradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	30/junio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros			Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección :				Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	440	Pintura de PUERTAS, REJAS Y CANALETAS , CON ESMALTE SINTETICO color teja - mas de 250 km	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO. los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija N° 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras	N/A	N/A	82	27.044	2.217.608
2	545	Colocación de vidrio - mas de 250 km	Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas metálicas, incluye colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de existentes	N/A	N/A	2	94.908	189.816
3	558	Cámara séptica nueva - mas de 250 km	Cámara séptica nueva (1m.x1,60m.x1,2m), Paredes de 0,30 incluye excavación, revoques con hidrófugo, tapa de Hormigón Armado. Registro de inspección sobre tapa	N/A	N/A	1	1.421.760	1.421.760
4	559	Pozo ciego nuevo - mas de 250 km	Pozo ciego nuevo de 1,5m de diámetro x 3m. Profundidad. Incluye excavación, mampostería 0,15, revoques, tapa de Hormigón Armado, registro de inspección sobre tapa	N/A	N/A	1	2.538.569	2.538.569
5	560	Registro con tapa de Hormigón - mas de 250 km	Registro de 40cmx40cm con tapa de Hormigón	N/A	N/A	3	240.941	722.823
6	538	Puerta placa de madera de eucalipto - mas de 250 km. 8 UNIDADES	Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y montaje. Limpieza de Obra	N/A	N/A	8	672.012	5.376.096
7	595	Provisión y colocación de Rejas en aberturas - mas de 250 km. 4 ventanas y 2 puertas	Provisión y colocación de Rejas en aberturas (ventanas, puertas, etc.). Perfiles de 1 ½ " x 1 ½ " x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½" x ½" separadas 8 cm entre si.	N/A	N/A	10	378.707	3.787.070
8	544	Colocación de puertas de vidrio templado - mas de 250 km	Colocación de puertas de vidrio templado 10 mm, en entrada principal, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje	N/A	N/A	4	587.822	2.351.288
9	549	Ventana vidrio templado - mas de 250 km	Ventana vidrio templado 8 mm., en mampostería o marco de madera, con perfilería de aluminio, herrajes, cerradura, sellado, Mano de obra.	N/A	N/A	3	577.000	1.731.000
10	619	Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	Provisión e instalación de equipos de iluminación para oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada 120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.	N/A	N/A	12	126.060	1.512.720
11	624	Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.	N/A	N/A	7	57.308	401.156
12	612	Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe - mas de 250 km	Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe, Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Toma simple.	N/A	N/A	10	11.961	119.610
13	615	Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km	Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Un interruptor	N/A	N/A	11	24.899	273.889
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
1								

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 50 millones de guaraníes) Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021)	
Dia siguiente hábil	01/07/21	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias habiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA	viernes 15 - octubre - 2021
Administrador de Contrato		Gerencia Administrativa	
Observacion		BLOQUE OFICINAS – YATYTAY	
MULTAS			

Ana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
DPTO. DE CONTRATACIONES
Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

6 DIC 2021

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS DE OBRAS

O.C. Institucional Nº 043

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	30/junio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros			Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección :				Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	616	Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km	Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor. Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores	N/A	N/A	5	25.381	126.905
2	563	Instalación de agua fria completa para baño social - mas de 250 km	Instalación de agua fria completa para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra.	N/A	N/A	1	488.714	488.714
3	562	Desagüe cloacal completo para baño social - mas de 250 km	Desagüe cloacal completo para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro exterior.	N/A	N/A	1	478.397	478.397
4	565	Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal - mas de 250 km	Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min. 14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm). Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y cierre automático), conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y Limpieza final.	N/A	N/A	1	389.348	389.348
5	568	Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida - mas de 250 km	Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida, con Tapa de material plástico (ancho mínimo inodoro 36 cm, largo mínimo 67 cm, alto mínimo con cisterna 75 cm). Incluye flotadores, tapa cerámica, sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y limpieza final.	N/A	N/A	1	632.410	632.410
6	572	Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños - mas de 250 km	Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños, de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera, toallero, perchero, instalado en mampostería, con accesorios de fijación.	N/A	N/A	1	152.287	152.287
7	573	Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos - mas de 250 km	Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos con punta para manguera de 1/2", instalado con conectores metálico. Desmonte de grifo existente.	N/A	N/A	1	159.879	159.879
8	489	Reparación de Azulejos - mas de 250 km	Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos rotos o faltantes similar al existente, pastinado de rendijas. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	17	95.448	1.622.616
9	577	Provisión e instalación de canillas o grifos - mas de 250 km	Provisión e instalación de canillas o grifos metálicos 1/2" cromados para lavatorios Incluye colocación, conectores de agua, arandelas de goma, etc. Desmonte de grifo existente.	N/A	N/A	1	85.787	85.787
10	578	Provisión e instalación de llave de paso - mas de 250 km	Provisión e instalación de llave de paso 1/2" cromados de buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte del existente.	N/A	N/A	2	77.327	154.654
11	610	Circuito para AA - mas de 250 km UNO PARA DUCHA Y 4 PARA AA	Circuito para AA, Calefón, cable 2x4", electroducto 3/4", distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp.	N/A	N/A	5	214.919	1.074.595
12	611	Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto - mas de 250 km	Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm. Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes. Incluye caño soporte de aluminio	N/A	N/A	1	210.440	210.440
13	587	Rejilla de piso - mas de 250 km	Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15 cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías, terminación. Limpieza final.	N/A	N/A	3	148.877	446.631
14	562	Cañeria de desagüe PVC - mas de 250 km	Cañeria de desagüe PVC 100 mm, incluye instalación en terreno y o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos	N/A	N/A	10	32.062	320.620
15	574	Provisión e instalación de grifo metálico - mas de 250 km	Provisión e instalación de grifo metálico pressmatic (apertura con un toque y cierre automático), instalado con conectores metálico, sellado, arandela de goma, Desmonte de grifo existente.	N/A	N/A	1	373.580	373.580
16								
17								
18								
19								
20								
21								
TAL GUARANÍES								117.002.576

SON (EN LETRAS)	GUARANÍES CIENTO DIECISIETE MILLONES DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes) Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021)

Dia siguiente hábil	01/07/21	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias habiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA	viernes 15 - octubre - 2021
Administrador de Contrato	Gerencia Administrativa		
Observacion	BLOQUE OFICINAS – YATYTAY		

6 DIC 2021

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor