CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

# ORDEN DE SERVICIO Nº 39/2025

O.S. Nº Sistema: 230

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 29/AGO/2025 |
| Descripción del Llamado: | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 424.604 |
| Proveedor: | CORPORACION LEMURIA S.A. | | | RUC: | 80048624-2 |
| Dirección: | Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez | | | CIUDAD: | Asunción |
| Contrato Nº | 001/2024 | Vigencia: 31/12/2025 | Firmado: 17/09/2024 | Código de Contratación: | LP-27003-24-242493 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Unidad Medida | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas** | | | | | | |
| 1 | 9 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Azotada impermeable MATERIALES- 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 87.00 | 11.402 | 991.974 |
| 2 | 10 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Azotada impermeable MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 87.00 | 7.593 | 660.591 |
| 3 | 109 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de piso existente MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 160.00 | 29.624 | 4.739.840 |
| 4 | 110 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de contrapiso de cascotes -MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 337.00 | 28.780 | 9.698.860 |
| 5 | 111 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de contrapiso de cascotes MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 337.00 | 19.187 | 6.466.019 |
| 6 | 114 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de carpeta para piso MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 337.00 | 17.030 | 5.739.110 |
| 7 | 115 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de carpeta para piso MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 337.00 | 11.353 | 3.825.961 |
| 8 | 117 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de piso nuevo de baldosones de hormigon MANO DE OBRA- 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 60.00 | 34.945 | 2.096.700 |
| 9 | 118 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reposicion de piso nuevo de baldosones de hormigon MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 60.00 | 59.237 | 3.554.220 |
| 10 | 120 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 337.00 | 36.964 | 12.456.868 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | ------ | | |
| Dia siguiente hábil | 01/09/2025 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 75 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | Miercoles - 17 - Diciembre - 2025 |
| Administrador de contrato | UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH | | |
| Lugar de Entrega | CAC de Ybycui OSY3 | | |
| Observación | Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025). | | |
| Multa | ------ | | |

**LINEA PRESUPUESTARIA:**

| Año | Tipo | Programa | S.Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto a ser Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 10 | 1 | 99 | 2.600.000.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 2.600.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Ing. Pablo Rodriguez<br>Representante Legal<br>Corporación Lemuria S.A<br>RUC: 80048624 - 2 | 29/08/25 | Ing. Civil Alex Karajallo<br>Crédito Agrícola de Habilitación |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

# ORDEN DE SERVICIO Nº 39/2025

O.S. Nº Sistema: 230

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 29/AGO/2025 |
| Descripción del Llamado: | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 424.604 |
| Proveedor: | CORPORACION LEMURIA S.A. | | | RUC: | 80048624-2 |
| Dirección: | Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez | | | CIUDAD: | Asunción |
| Contrato Nº | 001/2024 | Vigencia: 31/12/2025 | Firmado: 17/09/2024 | Código de Contratación: | LP-27003-24-242493 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Unidad Medida | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 121 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 337.00 | 24.642 | 8.304.354 |
| 12 | 141 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision montaje de nuevas canaletas MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 30.00 | 80.484 | 2.414.520 |
| 13 | 142 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision montaje de nuevas canaletas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 30.00 | 54.545 | 1.636.350 |
| 14 | 161 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 129.00 | 104.400 | 13.467.600 |
| 15 | 162 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso MANO DE OBRA- 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 129.00 | 65.712 | 8.476.848 |
| 16 | 174 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de mamposteria - MATERIALES 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 137.00 | 63.117 | 8.647.029 |
| 17 | 178 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 15.00 | 479.153 | 7.187.295 |
| 18 | 181 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 87.00 | 15.392 | 1.339.104 |
| 19 | 182 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 87.00 | 40.049 | 3.484.263 |
| 20 | 188 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 9.00 | 800.000 | 7.200.000 |
| 21 | 189 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 9.00 | 1.180.633 | 10.625.697 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | —— | | |
| Dia siguiente hábil | 01/09/2025 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 75 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | Miercoles - 17 - Diciembre - 2025 |
| Administrador de contrato | UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH | | |
| Lugar de Entrega | CAC de Ybycui OSY3 | | |
| Observación | Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025). | | |
| Multa | —— | | |

**LINEA PRESUPUESTARIA:**

| Año | Tipo | Programa | S.Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto a ser Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 10 | 1 | 99 | 2.600.000.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 2.600.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Ing. Fabio Rodriguez<br>Representante Legal<br>Corporación Lemuria S.A.<br>RUC: 80048624 - 2 | 29/08/25 | Ing. Civil Alex Karajallo<br>Crédito Agrícola de Habilitación |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

# ORDEN DE SERVICIO Nº 39/2025

O.S. Nº Sistema: 230

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 29/AGO/2025 |
| Descripción del Llamado: | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 424.604 |
| Proveedor: | CORPORACION LEMURIA S.A. | | | RUC: | 80048624-2 |
| Dirección: | Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez | | | CIUDAD: | Asunción |
| Contrato Nº | 001/2024 | Vigencia: 31/12/2025 | Firmado: 17/09/2024 | Código de Contratación: | LP-27003-24-242493 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Unidad Medida | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 243 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Excavacion de terreno natural MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 17.00 | 32.856 | 558.552 |
| 23 | 244 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Relleno de terreno MANO DE OBRA- 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 2.00 | 135.772 | 271.544 |
| 24 | 311 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 30.00 | 120.343 | 3.610.290 |
| 25 | 312 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 30.00 | 80.228 | 2.406.840 |
| 26 | 321 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 159.00 | 184.817 | 29.385.903 |
| 27 | 322 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas ¬ MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 159.00 | 123.211 | 19.590.549 |
| 28 | 323 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de Rejas en aberturas □ MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 27.00 | 140.847 | 3.802.869 |
| 29 | 324 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de Rejas en aberturas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 27.00 | 93.898 | 2.535.246 |
| 30 | 329 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y Colocacion de pilares de perfil metalico MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 90.00 | 120.808 | 10.872.720 |
| 31 | 330 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y Colocacion de pilares de perfil metalico MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 90.00 | 80.349 | 7.231.410 |
| 32 | 337 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y Colocacion de cordon de vereda prefabricados de hormigon MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 45.00 | 24.642 | 1.108.890 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de Entrega y/o Cumplimiento** | ——— | | |
| Dia siguiente hábil | 01/09/2025 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 75 | **FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** | **Miercoles - 17 - Diciembre - 2025** |
| **Administrador de contrato** | **UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH** | | |
| **Lugar de Entrega** | CAC de Ybycui OSY3 | | |
| **Observación** | Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025). ¬ | | |
| **Multa** | ——— | | |

**LINEA PRESUPUESTARIA:**

| Año | Tipo | Programa | S.Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto a ser Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 10 | 1 | 99 | 2.600.000.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 2.600.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Ing. Pablo Rodriguez<br>Representante Legal<br>Corporación Lemuria S.A.<br>RUC 80048624 - 2 | 29/08/25 | Ing. Civil Alex Karajallo<br>Crédito Agrícola de Habilitación |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

# ORDEN DE SERVICIO Nº 39/2025

O.S. Nº Sistema: 230

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 29/AGO/2025 |
| Descripción del Llamado: | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 424.604 |
| Proveedor: | CORPORACION LEMURIA S.A. | | | RUC: | 80048624-2 |
| Dirección: | Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez | | | CIUDAD: | Asunción |
| Contrato Nº | 001/2024 | Vigencia: 31/12/2025 | Firmado: 17/09/2024 | Código de Contratación: | LP-27003-24-242493 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Unidad Medida | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 338 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y Colocacion de cordon de vereda prefabricados de hormigon MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 45.00 | 16.428 | 739.260 |
| 34 | 343 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterias MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 69.00 | 111.467 | 7.691.223 |
| 35 | 344 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterias MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 69.00 | 74.690 | 5.153.610 |
| 36 | 345 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mamparas y mamposteria MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 46.00 | 105.868 | 4.869.928 |
| 37 | 346 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mamparas y mamposteria MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 46.00 | 70.579 | 3.246.634 |
| 38 | 347 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero electrico de 24 llaves MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 830.000 | 830.000 |
| 39 | 348 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero electrico de 24 llaves MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 698.195 | 698.195 |
| 40 | 349 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero electrico MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 2.094.585 | 2.094.585 |
| 41 | 350 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero electrico MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 1.396.390 | 1.396.390 |
| 42 | 351 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Alimentacion electrica desde tablero General MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 60.00 | 40.669 | 2.440.140 |
| 43 | 352 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Alimentacion electrica desde tablero General MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 60.00 | 27.380 | 1.642.800 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | ——— | | |
| Dia siguiente hábil | 01/09/2025 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de dias hábiles | 75 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | Miercoles - 17 - Diciembre - 2025 |
| Administrador de contrato | UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH | | |
| Lugar de Entrega | CAC de Ybycui OSY3 | | |
| Observación | Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).□ | | |
| Multa | ——— | | |

**LINEA PRESUPUESTARIA:**

| Año | Tipo | Programa | S.Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto a ser Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 10 | 1 | 99 | 2.600.000.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 2.600.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Ing. Pablo Rodriguez<br>Representante Legal<br>Corporación Lemuria S.A.<br>RUC: 80048624 - 2 | 29/08/25 | Ing. Civil Alex Karajallo<br>Crédito Agrícola de Habilitación |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

# ORDEN DE SERVICIO Nº 39/2025

O.S. Nº Sistema: 230

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 29/AGO/2025 |
| Descripción del Llamado: | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 424.604 |
| Proveedor: | CORPORACION LEMURIA S.A. | | | RUC: | 80048624-2 |
| Dirección: | Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez | | | CIUDAD: | Asunción |
| Contrato Nº | 001/2024 | Vigencia: 31/12/2025 | Firmado: 17/09/2024 | Código de Contratación: | LP-27003-24-242493 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Unidad Medida | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 353 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA ⊏ MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 8.00 | 158.635 | 1.269.080 |
| 45 | 354 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA ∟ MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 8.00 | 105.756 | 846.048 |
| 46 | 355 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de ducha electrica con una resistencia de repuesto ⊔ MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 75.366 | 75.366 |
| 47 | 356 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de ducha electrica con una resistencia de repuesto - MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 50.466 | 50.466 |
| 48 | 369 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informatica MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 12.00 | 126.478 | 1.517.736 |
| 49 | 370 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informatica MANO DE OBRA- 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 12.00 | 84.319 | 1.011.828 |
| 50 | 382 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 9.00 | 27.255 | 245.295 |
| 51 | 383 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 9.00 | 72.548 | 652.932 |
| 52 | 386 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 60.00 | 105.917 | 6.355.020 |
| 53 | 387 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 60.00 | 158.173 | 9.490.380 |
| 54 | 389 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.LUZ DE EMERGENCIA MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 4.00 | 161.187 | 644.748 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | ——— | | |
| Dia siguiente hábil | 01/09/2025 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de dias hábiles | 75 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | Miercoles - 17 - Diciembre - 2025 |
| Administrador de contrato | UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH | | |
| Lugar de Entrega | CAC de Ybycui OSY3 | | |
| Observación | Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).□ | | |
| Multa | —— | | |

**LINEA PRESUPUESTARIA:**

| Año | Tipo | Programa | S.Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto a ser Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 10 | 1 | 99 | 2.600.000.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 2.600.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Ing. Pablo Rodriguez<br>Representante Legal<br>Corporación Lemuria S.A.<br>RUC: 80048624 - 2 | 29/08/25 | Ing. Civil Alex Karajallo<br>Crédito Agrícola de Habilitación |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

# ORDEN DE SERVICIO Nº 39/2025

O.S. Nº Sistema: 230

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 29/AGO/2025 |
| Descripción del Llamado: | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 424.604 |
| Proveedor: | CORPORACION LEMURIA S.A. | | | RUC: | 80048624-2 |
| Dirección: | Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez | | | CIUDAD: | Asunción |
| Contrato Nº | 001/2024 | Vigencia: 31/12/2025 | Firmado: 17/09/2024 | Código de Contratación: | LP-27003-24-242493 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Unidad Medida | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 390 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.LUZ DE EMERGENCIA MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 4.00 | 107.458 | 429.832 |
| 56 | 391 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE MATERIALES - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 2.00 | 37.100 | 74.200 |
| 57 | 392 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE MANO DE OBRA - 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 2.00 | 24.733 | 49.466 |
| 58 | 403 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Corte de arbol mediano - MANO DE OBRA 0 a 135 KM | N/A | N/A | N/A | 6.00 | 350.000 | 2.100.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GUARANÍES** | **260.003.178** |
| **SON (EN LETRAS)** | **Doscientos sesenta millones tres mil ciento setenta y ocho.-** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de Entrega y/o Cumplimiento** | ------ | | |
| Dia siguiente hábil | 01/09/2025 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 75 | **FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** | **Miercoles - 17 - Diciembre - 2025** |
| **Administrador de contrato** | **UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH** | | |
| **Lugar de Entrega** | CAC de Ybycui OSY3 | | |
| **Observación** | Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025). | | |
| **Multa** | ---- | | |

**LINEA PRESUPUESTARIA:**

| Año | Tipo | Programa | S.Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto a ser Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 10 | 1 | 99 | 2.600.000.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 2.600.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Ing. Pablo Rodriguez<br>Representante Legal<br>Corporación Lemuria S.A.<br>RUC: 80048624 - 2 | 29/08/25 | Ing. Civil Alex Karajallo<br>Crédito Agrícola de Habilitación |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |

Scanned with CamScanner