Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 156 122 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	29/SEP/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas			ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		7 - FIAT STRADA WORDING					
1	1.30	REPARACION DE FRENOS.Cambio de TAM trasero	N/A	N/A	2.00	385.257	770.514
2	1.31	REPARACION DE FRENOS.Mano de obra de Cambio de TAM trasero	N/A	N/A	2.00	165.316	330.632
3	2.4	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de de kit de plato de embrague y disco de embrague	N/A	N/A	1.00	809.621	809.621
4	2.5	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de Cambio de de kit de plato de embrague y disco de embrague	N/A	N/A	1.00	347.412	347.412
5	2.6	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de cojinete de empuje	N/A	N/A	1.00	313.020	313.020
6	2.7	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de Cambio de cojinete de empuje	N/A	N/A	1.00	134.319	134.319
7	2.8	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de reten cuello trasero	N/A	N/A	1.00	209.131	209.131
8	2.9	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de Cambio de reten cuello trasero	N/A	N/A	1.00	89.739	89.739
9	2.10	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de cabo de embrague	N/A	N/A	1.00	256.990	256.990
10	2.11	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de Cambio de cabo de embrague	N/A	N/A	1.00	110.276	110.276
11	3.1	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Cambio de bujia de encendido	N/A	N/A	4.00	62.110	248.440

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	———		
Dia siguiente hábil	30/09/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 21 - Octubre - 2022
Administrador de contrato		Departamento de Servicios Generales	
Lugar de Entrega		CARLOS Nº 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)	
Observación		———	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 156 122 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	29/SEP/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas			ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
12	3.2	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Mano de obra de Cambio de bujia de encendido	N/A	N/A	4.00	26.652	106.608
13	3.9	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Cambio de sensor de oxigeno- (de escape)	N/A	N/A	1.00	326.168	326.168
14	3.10	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Mano de obra de Cambio de sensor de oxigeno- (de escape)	N/A	N/A	1.00	139.960	139.960
15	3.15	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Cambio de pico inyector	N/A	N/A	4.00	322.753	1.291.012
16	3.16	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Mano de obra de Cambio de pico inyector	N/A	N/A	4.00	138.495	553.980
17	3.21	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Mantenimiento del sistema de Inyeccion y encendido (Solo mano de obra)	N/A	N/A	1.00	238.373	238.373
18	4.15	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de amortiguador delantero	N/A	N/A	2.00	408.025	816.050
19	4.16	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero	N/A	N/A	2.00	175.085	350.170
20	4.17	REPARACION DE TREN DELANTERO.Alineacion , Balanceo y correccion de pisadas. (Solo mano de obra)	N/A	N/A	1.00	80.328	80.328
21	4.18	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de buje parrilla inferior	N/A	N/A	4.00	150.704	602.816

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		—	
Dia siguiente hábil	30/09/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 21 - Octubre - 2022
Administrador de contrato		Departamento de Servicios Generales	
Lugar de Entrega		CARIOS Nº 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)	
Observación		——	

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Cpn. Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 156 122 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	29/SEP/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas			ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
22	4.19	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de buje parrilla inferior	N/A	N/A	4.00	64.667	258.668
23	4.20	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de buje estabilizador medio	N/A	N/A	2.00	95.982	191.964
24	4.21	REPARACION DE TREN DELANTERO Mano de obra de Cambio de buje estabilizador medio	N/A	N/A	2.00	41.186	82.372
25	4.22	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de buje estabilizador punta	N/A	N/A	2.00	81.671	163.342
26	4.23	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de buje estabilizador punta	N/A	N/A	2.00	35.045	70.090
27	4.24	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de torreta amortiguador	N/A	N/A	2.00	245.945	491.890
28	4.25	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de torreta amortiguador	N/A	N/A	2.00	105.536	211.072
29	4.32	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de espiral de suspension	N/A	N/A	2.00	323.727	647.454
30	4.33	REPARACION DE TREN DELANTERO Mano de obra de Cambio de espiral de suspension	N/A	N/A	2.00	138.913	277.826
31	10.51	REPARACIÓN DE MOTOR - PARTE REPUESTOS.Cambio de Soporte motor	N/A	N/A	2.00	854.669	1.709.338
32	10.52	REPARACIÓN DE MOTOR - PARTE REPUESTOS.Mano de obra de Cambio de Soporte motor	N/A	N/A	2.00	366.742	733.484

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	30/09/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 21 - Octubre - 2022
Administrador de contrato		Departamento de Servicios Generales	
Lugar de Entrega		CARIOS Nº 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)	
Observación		——	

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 156 122 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	29/SEP/2022

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas	ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI	RUC	653374-4
Dirección:	————	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
33	11.1	Reparacion de caj de Cambios.Cambio de soporte de caj	N/A	N/A	1.00	336.524	336.524
34	11.2	Reparacion de caj de Cambios Mano de obra de cambio de soporte de caja	N/A	N/A	1.00	144.404	144.404
35	11.3	Reparacion de caj de Cambios.Cambio de reten eje de mando	N/A	N/A	1.00	141.055	141.055
36	11.4	Reparacion de caj de Cambios Mano de obra de Cambio de reten eje de mando	N/A	N/A	1.00	60.528	60.528
37	15.6	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ESCAPE.Cambio de soporte de goma de escape	N/A	N/A	2.00	107.512	215.024
38	15.7	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ESCAPE.Mano de obra de Cambio de soporte de goma de escape	N/A	N/A	2.00	46.134	92.268
TOTAL GUARANÍES							**13.952.862**

SON (EN LETRAS) **Trece millones novecientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y dos.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	30/09/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 21 - Octubre - 2022
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	CARLOS Nº 362		
	Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)		
Observación	——		

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.