Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 210 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	30/NOV/2021

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas	ID del llamado	378.514

Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	540	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerramiento de espacio(abertura) existente - mas de 250 km	N/A	N/A	9.00	591.325	5.321.925
2	549	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Ventana vidrio templado - mas de 250 km	N/A	N/A	13.84	577.000	7.985.680
3	605	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterías - mas de 250 km	N/A	N/A	28.00	150.395	4.211.060
4	606	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mamparas y mampostería - mas de 250 km	N/A	N/A	14.00	147.895	2.070.530
5	621	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	N/A	N/A	10.00	57.308	573.080
6	624	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	N/A	N/A	4.00	57.308	229.232
TOTAL GUARANÍES							**20.391.507**

SON (EN LETRAS)	**Veinte millones trescientos noventa y uno mil quinientos siete.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		—	
Dia siguiente hábil	01/12/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	20	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 29 - Diciembre - 2021
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
Lugar de Entrega		ALTO VERÁ- BLOQUE DE OFICINAS ORDEN Nº 2 (OS2)	
Observación		PARA TRABAJOS DE MENOR CUANTÍA (hasta 20 millones de guaraníes) veinte (20) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021	
		—	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Dr.
Departamento de Contrataciones

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Asunción

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**