TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	Marzo	2023

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
[ ] COMPRA N°
[X] SERVICIO N°
[X] ORIGINAL
[ ] COMPLEMENTARIA

0201

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022
CC: LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio Histórico – DACCF – CORTINAS**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 10 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	OTROS					
1	Item 633 Provision e instalacion de cortinado antisolar	71.5	M2	333,760		23,863,840
2	Item 634 MANO DE OBRA Provision e instalacion de cortinado antisolar	71.5	UNI	127,020		9,081,930
				SUB TOTAL	0	32,945,770
				TOTAL	32,945,770	

SON GUARANÍES: **TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA .-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233007502 – PRESUPUESTO N° 253/2023 – PROV CSC/DP N° 305/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m².o.ml.-**

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	RECIBI CONFORME ORIGINAL		
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Área Obras		Alberto Alfonso, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO Dirección de Apoyo	24-03-2023		OSCAR BENITEZ
				FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA