GOBIERNO DEL PARAGUÁI
PARAGUAY REKUÁI

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 04

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	octubre	2023

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0206

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio DGROR – Mantenimiento de Iluminación PAC B**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 4 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	VIDRIOS TEMPLADOS: MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
1	Item	99	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	15.00	UNI	276,350		4,145,250
2	Item	100	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	15.00	UNI	103,930		1,558,950
3	Item	279	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	18.00	M2	178,570		3,214,260
4	Item	280	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	18.00	UNI	65,820		1,184,760
						SUB TOTAL	0	10,103,220
						TOTAL	10,103,220	

SON GUARANÍES: **DIEZ MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE .-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233032430 – PRESUPUESTO N° 485/2023 – CSC/DP N° 302 /2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los ítems descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
12-10-2023		ARQ. OSCAR BEJI 1752

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Jefe Interina	ENCARGADO DE DESPACHO	Lic. Hipólito Ortiz Director Administrativo y Financiero	

RES. DAAF Nº 12 FECHA: 13/09

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 021 931 867 - Villa Elisa

13