TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mohendapy
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	junio	2023

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0419

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MI
CONTRATO N°: 41/2022
CC: LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio Histórico – MANT. TECHO CAMBIO DE CHAPA Y DE CANALETA**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 07 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			INSTALACIONES EDILICIAS					
1	Item	289	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	42	ml	142,220		5,973,240
2	Item	290	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	42	UNI	60,560		2,543,520
3	Item	297	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	42	M2	54,050		2,270,100
4	Item	298	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	42	UNI	19,750		829,500
5	Item	301	Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	123	M2	81,210		9,988,830
6	Item	302	MANO DE OBRA Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	123	UNI	52,320		6,435,360
7	Item	307	Limpieza de canaletas del edificio.	30	ML	8,040		241,200
8	Item	308	MANO DE OBRA Limpieza de canaletas del edificio.	30	UNI	35,110		1,053,300
9	Item	345	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	30	ml	151,020		4,530,600
10	Item	346	MANO DE OBRA Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	30	UNI	68,130		2,043,900
						SUB TOTAL	0	35,909,550
						TOTAL	35,909,550	

SON GUARANÍES: **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA .-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233016888 – PRESUPUESTO N° 250/2023 – CSC/DP N° 824/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m²/o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
Néstor Galinas, Supervisor Obras Dpto. de Servicios	Jefa Interina	Alberto Alfonso, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. Roberto Enriquez, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	19/06/23		Ado. Oscar Benítez

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 021.931.867 - Asu. Para

13