| | | |
|---|---|---|
| **Crédito Agrícola de Habilitación**<br>**Carlos 362 y William Richardson**<br>**Telefax: 5690212 - 5690213**<br>**RUC: 80005559-4** | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>**080**<br>ORIGINAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP)ID | 1331 | Fecha de Emisión: | 27/ABR/2022 |
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Acondicionadores de Aire | | | ID del llamado | 392.895 |
| Proveedor: | MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO | | | RUC | 3007180-1 |
| Dirección: | ---------- | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 032/2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 09/12/2021 | Código de Cont. | CD-27003-21-209593 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripción de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 - Mantenimiento de acondicionador de aire** | | | | | |
| 1 | 91 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mantenimiento de acondicionador de aire sistema Split de 18000 BTU - Oficina Central | N/A | N/A | 1.00 | 475.000 | 475.000 |
| 2 | 108 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Reparacion de perdida de gas en caneria de cobre de acondicionador de aire sistema Split de 18000 BTU - Oficina Central | N/A | N/A | 1.00 | 150.000 | 150.000 |
| 3 | 110 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Vacio del sistema - Oficina Central | N/A | N/A | 1.00 | 45.000 | 45.000 |
| 4 | 111 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento | N/A | N/A | 1.00 | 110.000 | 110.000 |
| **TOTAL GUARANÍES** | | | | | | | **780.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SON (EN LETRAS)** | **Setecientos ochenta mil.-** | | |
| **Plazo de Entrega y/o Cumplimiento** | --- | | |
| Día siguiente hábil | 28/04/2022 | Día/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 3 | **FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** | **Lunes - 2 - Mayo - 2022** |
| **Administrador de contrato** | **Departamento de Servicios Generales** | | |
| **Lugar de Entrega** | CARLOS Nº 362 | | |
| **Observación** | Una vez emitida la Orden de Trabajo, el oferente deberá reparar los acondicionadores de aire dentro de los 3 días hábiles posteriores contados a partir del primer día hábil después de la fecha de la recepción de la Orden de Trabajo por el proveedor.<br>------ | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Antonio C. Acosta, Director<br>Departamento de Contrataciones | Lic. Ernesto Núñez Ayala, Gerente<br>Gerencia Administrativa<br>Crédito Agrícola de Habilitación |
| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |

* En caso de ovidenas small, estas anulan la fecha de recepción final del proyecto