MINISTERIO DE HACIENDA Dirección Administrativa	**FORMULARIO DE NOTA VERBAL**	FL-CUOC-13 Versión : 01 Pág.: 1 de 1

CUOC/NV/Nº 225/2023.-

El Ministerio de Hacienda, COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, saluda muy atentamente a la EMPRESA RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. a efectos de comunicar la emisión de la orden de servicio para el cumplimiento de las obligaciones comprometidas en el Contrato N° 69/2022, cuyo original deberá ser retirado de nuestras oficinas en los términos de la CLÁUSULA del mencionado contrato, so pena de las sanciones previstas.

Oficina de la CUOC: Edificio Citicentro - Estrella Nº 345 c/ Chile, 5º Piso.
Teléfono: 493.630

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO	DEPENDENCIA	MONTO
OS 705/2023	SSEAF	49.736.937
OS 706/2023	SSEAF	588.584.076
OS 707/2023	SSEAF	57.838.346
OS 713/2023	SSEAF	27.228.118
OS 714/2023	SSEAF	13.984.049

Asunción, 07/06/2023

A
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
SAN JUAN N° 2270 E/ TTE. JULIO TRIFON FLORES Y FF.CC. CARLOS ANTONIO LÓPEZ.
TELEFAX: (021)281496/292988
Ritter.com@ritter.com.py

MINISTERIO DE HACIENDA
C.P. ATILIO MOLINAS
Técnico Analista de Procesos
Dpto. de Procesos - CUOC
DIRECCION ADMINIS. U.O.C. M.H.
DPTO. DE PROCESO

NOTA /DA/CUOC/AM
DIRECCIÓN: ESTRELLA Nº 345 C/ CHILE.
TELEF/FAX: 493-630 / 440-010 INT.417-416
EMAIL:UOC@HACIENDA.GOV.PY

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 705/2023

Fecha de Emisión 07/06/2023 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 69/2022 - Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	**RUC**	80009161-2
DIRECCION	SAN JUAN N° 2270 E/ TTE. JULIO TRIFON FLORES Y FF.CC. CARLOS ANTONIO LóPEZ.		
TELEFONO / E-MAIL	(021) 281.496/021 292.988 / ritter.co@ritter.com.py		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 69/2022.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	532/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	413946
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-22-224502
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	Obrador. REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	10.390.918	10.390.918
1	UNO	Alquiler de sanitarios portátiles para personal. REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	8.442.621	8.442.621
10	DIEZ	Provisión y colocación de Carteles de Seguridad. REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	71.438	714.380
1	UNO	Mano de obra para liberación de espacio, incluye acarreo de mobiliarios y enseres existentes REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	5.195.459	5.195.459
91	NOVENTA Y UNO	Demolición de base de mampostería de 0,15x0,20 m base actual de cerramiento de mampara de vidrio REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	19.483	1.772.953
5	CINCO	Desmontaje de aberturas existentes en ENTREPISO, incluye retiro de marco y hojas REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	84.426	422.130
59,20	CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTE	Desmontaje de mamparas existentes de madera aglomerada y tabiques de yeso-cartón en ENTREPISO REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	25.977	1.537.838
49,80	CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA	Demolición de revoques deteriorados por humedad REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	16.236	808.552
68,80	SESENTA Y OCHO CON OCHENTA	Restitución de revoque en paredes afectadas, a dos capas c/ hidrófugo 1:4:16 REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	49.357	3.395.761
262,65	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO	Desmonte de cerramiento de mampara vidrio en ambos niveles, con recuperación, incluye aberturas y acarreo hasta punto de retiro dentro del edificio REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	49.357	12.963.616
25,90	VEINTICINCO CON NOVENTA	Desmontaje de cajón de persiana REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	103.909	2.691.243
3,50	TRES CON CINCUENTA	Desmontaje de aberturas existentes en planta baja, incluye retiro de marco y hojas, medidas 0.70-0.80x2.10 REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	84.426	295.491
13,88	TRECE CON OCHENTA Y OCHO	Desmontaje y retiro de moldura perimetral de madera, con ornamentos, en ENTREPISO REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	71.438	991.416
0,68	CERO CON SESENTA Y OCHO	Desmontaje de estructura metálica (ex soporte de artefactos de iluminación) REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	19.483	13.248
0,78	CERO CON SETENTA Y OCHO	Demolición de base de equipos de aire central REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	129.886	101.311
		TOTAL				**49.736.937**

SON GUARANÍES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE.-

OBSERVACION: SIME N° 52965/2023.-MEMO DA/CRA/DSG N° 141/23.-PROV MH/DA N° 1317/2023.-PROV MH/DA/CRA N° 644/2023.-INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 47.-MEMO M-FO-CRA N° 14/23.- NOTA PRESUPUESTO N° 01/23.-MEMO

MH/DA/CUOC/DP N° 151/2023.-				
C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	JESSICA [illegible] Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos CUOC - M.H.	[illegible] C.P. [illegible] Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	ADOG. ARCHES SONIA Auxiliar Dpto. de Control de Contrataciones	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACIÓN U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 706/2023

Fecha de Emisión 07/06/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 69/2022 - Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	**RUC**	80009161-2
DIRECCION	SAN JUAN N° 2270 E/ TTE. JULIO TRIFON FLORES Y FF.CC. CARLOS ANTONIO LóPEZ.		
TELEFONO / E-MAIL	(021) 281.496/021 292.988 / ritter.co@ritter.com.py		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 69/2022.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	532/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	413946
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-22-224502
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
6	SEIS	Reparación de revoque de pilares en sectores dañados ALBAÑILERIA	UNIDAD	EVENTO	51.955	311.730
30,62	TREINTA CON SESENTA Y DOS	Restitución de revoque de losa bovedilla, en sectores dañados ALBAÑILERIA	UNIDAD	EVENTO	49.357	1.511.311
4,59	CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE	Revoque de vigas en sectores dañadcs ALBAÑILERIA	UNIDAD	EVENTO	51.955	238.369
8,71	OCHO CON SETENTA Y UNO	Reparación de cielorraso existente, incluye refuerzo de estructura en sectores necesarios, reparación de fisuras y terminación en perforaciones para artefactos de iluminación. ALBAÑILERIA	UNIDAD	EVENTO	168.852	1.471.545
3	TRES	Registros de inspección en cielorraso, dimensiones 0.60x0.60 ALBAÑILERIA	UNIDAD	EVENTO	292.245	876.735
1	UNO	Puerta de inspección en ducto montarte, dimensiones 0.50x0.60 ALBAÑILERIA	UNIDAD	EVENTO	285.750	285.750
170	CIENTO SETENTA	Pulido de piso granito, incluye limpieza y relleno de juntas, reposición de piezas dañadas y/o faltantes. PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS	UNIDAD	EVENTO	64.943	11.040.310
33,33	TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES	Restitución de Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm base blanca? base negra en sectores dañados PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS	UNIDAD	EVENTO	201.324	6.710.128
12	DOCE	Provisión y colocación de Zócalo gran tico base gris - base negra PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTCS	UNIDAD	EVENTO	64.943	779.316
7	SIETE	Provisión y Colocación de tapa tipo bandeja metálica para registros. Medidas 0.60x0.60 m. Terminación pintura antióxido dos manos y pintura sintética dos manos PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS	UNIDAD	EVENTO	370.176	2.591.232
30,37	TREINTA CON TREINTA Y SIETE	Provisión y Colocación de zócalo de madera PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS	UNIDAD	EVENTO	71.438	2.169.572
170,68	CIENTO SETENTA CON SESENTA Y OCHO	Mampara de madera maciza con vidrio templado incoloro, altura 1.80 m CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	UNIDAD	EVENTO	3.182.219	543.134.774
3,98	TRES CON NOVENTA Y OCHO	Puerta placa en mamparas, incluye marco, herrajes y cerradura, medidas 0.80x 2.05 CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	UNIDAD	EVENTO	1.623.581	6.461.852
154	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO	Provisión y colocación de contramarcc de madera CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	UNIDAD	EVENTO	71.438	11.001.452
		TOTAL				**588.584.076**

SON GUARANÍES: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: SIME N° 52965/2023.-MEMO DA/CRA/DSG N° 141/23.-PROV MH/DA N° 1317/2023.-PROV MH/DA/CRA N° 644/2023.-INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 47.-MEMO M-FO-CRA N° 14/23.- NOTA PRESUPUESTO N° 01/23.-MEMO

MH/DA/CUOC/DP N° 151/2023.-				
C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	JESSICA [illegible] Técnico [illegible] Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	C.P. [illegible] Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	[illegible] Coordinación Unidad Operativa de Contratación Min. Hacienda	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 707/2023

Fecha de Emisión 07/06/2023 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 69/2022 - Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	**RUC**	80009161-2
DIRECCION	SAN JUAN N° 2270 E/ TTE. JULIO TRIFON FLORES Y FF.CC. CARLOS ANTONIO LóPEZ.		
TELEFONO / E-MAIL	(021) 281.496/021 292.988 / ritter co@ritter.com.py		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 69/2022.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	532/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	413946
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-22-224502
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
0,50	CERO CON CINCUENTA	Mantenimiento de mueble CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	UNIDAD	EVENTO	2.337.957	1.168.978
0,49	CERO CON CUARENTA Y NUEVE	Mantenimiento de puerta tablero sector conexión al edificio, incluye cambio de cerraduras, lijado y lustre de marco y hoja. CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	UNIDAD	EVENTO	1.104.035	540.977
10,41	DIEZ CON CUARENTA Y UNO	Restauración de baranda de madera y metal, incluye retiro de pintura, reposición de piezas dañadas y/o faltantes, lijado y lustre de madera pasamanos CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	UNIDAD	EVENTO	727.364	7.571.859
398,45	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO	Pintura de paredes interiores al látex con enduido PINTURA	UNIDAD	EVENTO	32.472	12.938.468
34,15	TREINTA Y CUATRO CON QUINCE	Pintura de columna al látex con enduido PINTURA	UNIDAD	EVENTO	38.966	1.330.610
875,16	OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON DIECISEIS	Pintura de cielo raso al látex con enduido, incluye vigas y molduras PINTURA	UNIDAD	EVENTO	32.472	28.418.195
28,53	VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y TRES	Pintura Ignífuga PINTURA	UNIDAD	EVENTO	58.449	1.667.432
0,11	CERO CON ONCE	Acarreo de residuo y escombros hasta contenedor VARIOS	UNIDAD	EVENTO	12.988.648	1.428.751
0,11	CERO CON ONCE	Contenedores para escombros y basura VARIOS	UNIDAD	EVENTO	6.364.438	700.088
0,21	CERO CON VEINTIUNO	Provisión de materiales y mano de obra para montaje de Tablero centralizado principal de luces Planta Baja, con protección IP54 adosado, circuito protegido con tierra, y opción de comando manual o automático, con señalizaciones de operación. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	4.935.686	1.036.494
0,21	CERO CON VEINTIUNO	Provisión de materiales y mano de obra para montaje de Tablero centralizado seccional de luces Planta Alta, con protección IP54 adosado, circuito protegido con tierra, y opción de comando manual o automático, con señalizaciones de operación. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	4.935.686	1.036.494
					TOTAL	**57.838.346**

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: SIME N° 52965/2023.-MEMO DA/CRA/DSG N° 141/23.-PROV MH/DA N° 1317/2023.-PROV MH/DA/CRA N° 644/2023.-INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 47.-MEMO M-FO-CRA N° 14/23.- NOTA PRESUPUESTO N° 01/23.-MEMO MH/DA/CUOC/DP N° 151/2023.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACIÓN U.O.C.	PRESUPUESTO
C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	ABOG. ARIES SORIA	

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 713/2023

Fecha de Emisión 07/06/2023 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 69/2022 - Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	**RUC**	80009161-2
DIRECCION	SAN JUAN N° 2270 E/ TTE. JULIO TRIFON FLORES Y FF.CC. CARLOS ANTONIO LóPEZ.		
TELEFONO / E-MAIL	(021) 281.496/021 292.988 / ritter.co@ritter.com.py		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 69/2022.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	532/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	413946
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-22-224502
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
0,21	CERO CON VEINTIUNO	Provisión de materiales y mano de obra para montaje de sistema de soporteria metálica con canalización suspendida en doble altura y anclaje en triple altura en planta baja de iluminación corporativa. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	25.977.296	5.455.232
10	DIEZ	Provisión de materiales y mano de obra para montaje de bandeja metálica de 100x50 mm en Planta Alta con sus correspondientes uniones, curvas horizontales, curvas verticales y soportes ubicados de forma estética y funcional congeniando con el diseño interior. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	103.909	1.039.090
6,80	SEIS CON OCHENTA	Provisión y Montaje de Artefacto Led Adosado, con lámpara extraíble, luz neutra Planta Alta. Distribuido en módulos de oficinas. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	519.546	3.532.912
21,88	VEINTIUNO CON OCHENTA Y OCHO	Provisión y Montaje de Artefacto Led Adosado, con lámpara extraíble, luz neutra Planta Baja. Distribuido en estructura y módulos de oficinas de la misma. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	519.546	11.367.666
18	DIECIOCHO	Provisión de materiales y mano de obra de boca para iluminación embutida correspondiente cableado fase neutro y tierra ramales. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	168.852	3.039.336
45,88	CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO	Provisión de materiales y mano de obra para cableado y conexión de conductor de alimentación troncal tipo NYY atoxico para alimentación de iluminación Planta Baja. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	32.472	1.489.815
20,60	VEINTE CON SESENTA	Provisión de materiales y mano de obra para cableado y conexión de conductor de alimentación troncal tipo NYY atoxico para alimentación de iluminación Planta Alta. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	32.472	668.923
2	DOS	Provisión y montaje de luces de emergencia adosado IP 20 ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	285.750	571.500
0,20	CERO CON VEINTE	Boca de iluminación para imagen religiosa, tipo embutido incluye alimentación y artefacto. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	318.222	63.644

TOTAL	27.228.118

SON GUARANÍES: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECIOCHO.-

OBSERVACION: SIME N° 52965/2023.-MEMO DA/CRA/DSG N° 141/23.-PROV MH/DA N° 1317/2023.-PROV MH/DA/CRA N° 644/2023.-INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 47.-MEMO M-FO-CRA N° 14/23.- NOTA PRESUPUESTO N° 01/23.-MEMO

MH/DA/CUOC/DP N° 151/2023.-				
C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	JESSICA [illegible] Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	C.P. [illegible] Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	ABOG. ANDRES SORIA [illegible] Dpto. de Planificación	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 714/2023
Fecha de Emisión 07/06/2023 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 69/2022 - Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	RUC	80009161-2
DIRECCION	SAN JUAN N° 2270 E/ TTE. JULIO TRIFON FLORES Y FF.CC. CARLOS ANTONIO LóPEZ.		
TELEFONO / E-MAIL	(021) 281.496/021 292.988 / ritter.co@ritter.com.py		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 69/2022.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	532/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	413946
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-22-224502
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
4	CUATRO	Alimentación Troncal para Tablero (PE y PA) ANDE con conductor para tierra protección HEPR sección del conductor 4x6 mm2 para PB y 4x4 mm2 para PA ;recorrido en bandejas hasta cada Tablero (Fase RST+Neutro+Tierra). No incluye canalizaciones mas de 20 mts. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	133.134	532.536
0,40	CERO CON CUARENTA	Provisión y Montaje de Tablero Seccional Tomas Normal ANDE PB/24 módulos con sus correspondientes Llaves termomagneticas de corte general y de circuitos, borneras para neutro y de Tierra. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	1.623.581	649.432
0,40	CERO CON CUARENTA	Provisión y Montaje de Tablero Seccional Tomas Normal ANDE PA/24 módulos con sus correspondientes Llaves termomagneticas de corte general y de circuitos, borneras para neutro y de Tierra. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	1.623.581	649.432
31	TREINTA Y UNO	Provisión y Montaje de bandeja de 100x50 mm con sus correspondientes uniones, curvas horizontales, curvas verticales y soportes. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	103.909	3.221.179
4	CUATRO	Provisión y Montaje de boca para Toma euroamerica con tierra para oficinas de directorio cableado fase neutro y tierra ramales. No incluye canalizaciones ni cañería. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	279.256	1.117.024
48,11	CUARENTA Y OCHO CON ONCE	Provisión y Montaje de canalización externa recorrido con cable canal curvas y tapas de cable canal por mampara plásticas rectangulares (estandarizadas en el edificio) y piso canal para Toma sistema externo en los sectores de planta baja y planta alta. No incluye cableado. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	98.714	4.749.130
48	CUARENTA Y OCHO	Alimentación Troncal para circuitos de tomas con tierra, sección del conductor 3x4 mm2, recorrido en bandejas hasta cada grupo de circuitos (Fase +Neutro+Tierra). No incluye canalizaciones. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	42.213	2.026.224
0,40	CERO CON CUARENTA	Desconexión de alimentadores eléctricos de intercambiadores de aire, desmontaje del módulo, desconexión de tuberías de agua, cierre y retiro de las mismas para adecuaciones civiles. DESMONTAJE DE EQUIPOS DE FRIO EN ENTREPISO	UNIDAD	EVENTO	2.597.730	1.039.092
		TOTAL				13.984.049

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE.-

OBSERVACION: SIME N° 52965/2023.-MEMO DA/CRA/DSG N° 141/23.-PROV MH/DA N° 1317/2023.-PROV MH/DA/CRA N° 644/2023.-INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 47.-MEMO M-FO-CRA N° 14/23.- NOTA PRESUPUESTO N° 01/23.-MEMO MH/DA/CUOC/DP N° 151/2023.-

C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	JESSICA TREITHAMER Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	C.P. Romina C... Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	ABOG. ANDRES SORIA	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO