TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeva
Ministerio de HACIENDA

**MINISTERIO DE HACIENDA**
**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN**
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

**Código:**
**FL_GAD_05_01**
Versión: 03

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 17 | AGOSTO | 2022 |

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

**ORDEN DE:** COMPRA / SERVICIO / ORIGINAL / COMPLEMENTARIA

Nº **0603**

**DUPLICADO**

Páginas : 1 de 1

**RUC** : 80070813-0
**PROVEEDOR** : CÁCERES ACOSTA Y ASOCIADOS S.A.
**CORREO ELECTRÓNICO** : comercial@netsun.com.py
**DOMICILIO** : GUARANIES 160 C/ CACIQUE LAMBARE
**TELÉFONO** : (021) 921 601

**PAC N° :** 409.394
**LLAMADO :** EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPO DE MONITOREO DE FIBRA DE LA SET DEL MH.
**CONTRATO N° :** MH SET 18/2022 **CC:** CO-12006-22-216609

**Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo :**

**SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA**

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **CONFORME A CONTRATO**

***LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN.-***

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PEDIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. | UM | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL EXENTA | PRECIO TOTAL GRAVADA |
| | **CORRESPONDE AL LOTE 1 - ITEM 1** | | | | | |
| 1 | Extensión de Garantía de Equipo de Monitoreo de Fibra de la SET del MH. | 1 | GLOBAL | 362.392.800 | | Gs 362.392.800 |
| | | | | SUB TOTAL | Gs 0 | Gs 362.392.800 |
| | | | | TOTAL | | Gs 362.392.800 |

**SON GUARANÍES : TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS .-**

**OBSERVACIONES: EXPEDIENTE N° 20223018613- MEMORANDUM DTIC/PLAN N° 56/22 - CERTIFICACION: N° 1238/2022**

| ELABORADO POR | JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | DAAF | FECHA | FIRMA Y SELLO | ACLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lic. Víctor Daniel Martínez | Lic. Celeste Franco Vargas | Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF | | 18 AGO | | |
| *FIRMA, SELLO Y ACLARACIÓN* | *FIRMA, SELLO Y ACLARACIÓN* | *FIRMA, SELLO Y ACLARACIÓN* | *FIRMA, SELLO Y ACLARACIÓN* | *CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN* | | |

netsun
Cáceres Acosta & Asociados S.A.
Ruc: 80070813-0
Roberto Cáceres
Apoderado Legal

(302) 01