278

Crédito Agrícola de Habilitación Carios 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 098 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/OCT/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas			ID del llamado	406.939
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	050/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222930

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		5 - LOTE 5 - CHEVROLET S10 ANO 2017 DIESEL					
1	1.1.3	REPARACIÓN DE FRENOS.Cambio de pastilla de freno delantero	N/A	N/A	1.00	425.401	425.401
2	1.1.10	REPARACIÓN DE FRENOS.Reparacion de mordaza de freno delantero	N/A	N/A	2.00	196.541	393.082
3	1.1.11	REPARACIÓN DE FRENOS.Mano de obra Reparación de mordaza de freno delantero	N/A	N/A	2.00	85.209	170.418
4	1.1.12	Reparacion de frenos.Cambio de cilindro de freno trasero	N/A	N/A	2.00	379.189	758.378
5	1.1.13	Reparacion de frenos.Mano de obra Cambio de cilindro de freno trasero	N/A	N/A	2.00	163.410	326.820
6	1.1.16	REPARACIÓN DE FRENOS.Cambio de Fluido de freno	N/A	N/A	2.00	40.096	80.192
7	1.1.17	Reparacion de frenos.Mano de obra Cambio de Fluido de freno	N/A	N/A	2.00	18.091	36.182
8	1.1.4	REPARACION DE FRENOS.Mano de obra cambio de pastilla de freno delantero	N/A	N/A	1.00	151.633	151.633
9	3.1.2	Mantenimiento y Reparacion de Bomba y Picos Inyectores.Mano de obra Cambio de pico inyector	N/A	N/A	1.00	912.706	912.706
10	3.1.5	Mantenimiento y Reparacion de Bomba y Picos Inyectores.Reparacion de Bomba de inyeccion de alta presion (Solo mano de obra)	N/A	N/A	1.00	1.040.258	1.040.258
11	3.1.1	Mantenimiento y Reparacion de Bomba y Picos Inyectores.Cambio de pico inyector	N/A	N/A	1.00	2.125.508	2.125.508
12	4.1.7	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de rulemen de masa delantera	N/A	N/A	2.00	935.363	1.870.726
13	4.1.9	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de reten de masa delantera	N/A	N/A	2.00	167.404	334.808
14	4.1.10	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra Cambio de reten de masa delantera	N/A	N/A	2.00	72.535	145.070
15	4.1.21	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de punta eje de masa delantera	N/A	N/A	2.00	485.631	971.262
16	4.1.22	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra Cambio de punta eje de masa delantera	N/A	N/A	2.00	209.418	418.836
17	4.1.29	REPARACION DE TREN DELANTERO.Alineación , Balanceo y corrección de pisadas. (Solo mano de obra)	N/A	N/A	1.00	78.525	78.525

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		——	
Dia siguiente hábil	24/10/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 13 - Noviembre - 2023
Administrador de contrato		Departamento de Servicios Generales	
Lugar de Entrega		CARIOS Nº 362	
		Quince (15) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	
Observación		——	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

C.P. Derlis Florentín, Director
Departamento de Contrataciones
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC. 653374-4