	CONTRATO ABIERTO Nº 03/2023	ORDEN DE SERVICIO Nº 02 SECTOR COCINA

Nivel de Entidad:	28- Universidades Nacionales	**Fecha de Emisión :**	05 / 09 / 2023
Entidad:	1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL		
ID del Llamado:	424575	**Tipo de Procedimiento:**	CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado:	SERVICIO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO		
Proveedor:	RC SERVICIOS GENERALES DE ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO	**RUC:**	1482653-4

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
		TRABAJOS PRELIMINARES					
1	1,67	De escombros hasta contenedor	m3		2	78.500	157.000
2	1,68	Mano de Obra	m3		2	46.909	93.818
3	1.1	Excavacion de suelo	m3		2	12.190	24.380
4	1.2	Mano de Obra	m3		2	21.596	43.192
		TRABAJOS DE DEMOLICION					
5	10.1	Desmonte y retiro de mamparas eucatex	m2		20	6.671	133.420
6	10.2	Mano de Obra	m2		20	10.302	206.040
7	8.1	Mantenimiento y reparacion de puerta tipo placa 1 hoja de 0,70 a 0,90	un		3	8.461	25.383
8	8.2	mano de obra	un		3	27.444	82.332
9	1.21	De piso granito s/ recuperacion	m2		10	2.436	24.360
10	1.22	Mano de Obra	m2		10	8.656	86.560
11	7.1	Retiro de cableado cobre de 4mm2	ml		50	669	33.450
12	7.2	Mano de Obra	ml		50	599	29.950
13	5135	Destranque de registro cloacal	un		2	22.167	44.334
14	5136	Mano de Obra	un		2	85.711	171.422
15	1.17	De piso ceramico s/ recuperacion	m2		45	2.255	101.475
16	1.18	Mano de Obra	m2		45	8.656	389.520
17	1,15	De contrapiso de cascotes s/ recuperacion	m2		45	2.618	117.810
18	1,16	Mano de Obra	m2		45	8.580	386.100
		OBRAS CIVILES					
19	1.1	Excavacion de suelo	m3		2	12.190	24.380
20	1.2	Mano de Obra	m3		2	21.596	43.192
21	2173	Cimiento de PBC	m3		2	465.779	931.558
22	2174	Mano de Obra	m3		2	71.769	143.538
23	2,9	Aislacion horizontal	ml		8	9.500	76.000
24	2.10	Mano de Obra	ml		8	9.500	76.000
25	2.13	Pared nueva ladrillo comun 0,15	m2		30	40.730	1.221.900
26	2.14	Mano de Obra	m2		30	20.262	607.860
27	2.1	Contrapiso de cascotes 10 cm	m2		46	8.487	390.402
28	2.2	Mano de Obra	m2		46	11.949	549.654
29	2.3	Carpeta regularizacion	m2		46	25.798	1.186.708
30	2.4	Mano de Obra	m2		46	15.918	732.228
31	2.23	Revoque nuevo s/ hidrofugo	m2		60	24.312	1.458.720
32	2.24	Mano de Obra	M2		60	18.934	1.136.040
33	2.35	Azulejo ceramico nuevo 30x30	m2		115	53.460	6.147.900
34	2.36	Mano de Obra	M2		115	18.170	2.089.550
35	2.49	Piso ceramico nuevo 30x30	m2		52	52.312	2.720.224
36	2.50	Mano de Obra	M2		52	19.295	1.003.340
37	2.53	Piso granito 30x30 color negro	m2		40	90.398	3.615.920
38	2.54	Mano de Obra	m2		40	27.022	1.080.880
39	2131	Colocaci?n de pileta inox bacha simple	unidad		1	320.910	320.910
40	2132	Mano de Obra	Unidad		1	32.934	32.934

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482653 - 4

Abg. Andrés Guillén
Dpto. de Contrataciones

Lic. Zulma Báez de Notario
Directora
Dirección de Administración y Finanzas

Claudia Machuca Ocampo
Directora General

		PINTURAS					
41	**2.99**	Sellador pared	m2		50	4.923	246.150
42	**2100**	Mano de Obra	M2		50	3.243	162.150
43	**2103**	Pinturas latex paredes repintadas cambio de color	m2		50	10.058	502.900
44	**2104**	Mano de Obra	M2		50	9.051	452.550
45	**2.73**	Pinturas sintetica sobre metal nuevo	m2		39	9.459	368.901
46	**2.74**	Mano de Obra	M2		39	8.671	338.169
		ABERTURAS					
47	**8.15**	Provision y colocacion de puerta tipo placa de 0,90	unidad		3	248.267	744.801
48	**8.16**	Mano de Obra	unidad		3	81.489	244.467
		INSTALACION CLOACAL					
49	**5.61**	Colocaci?n de ca?erias cloacales embutido pared o piso de 40mm	ml		2	12.881	25.762
50	**5.62**	Mano de Obra	ml		2	8.876	17.752
51	**5.63**	Colocaci?n de ca?erias cloacales embutido pared o piso de 50mm	ml		8	12.876	103.008
52	**5.64**	Mano de Obra	ml		8	8.935	71.480
53	**5155**	Reemplazo de desengrasador	un		1	85.386	85.386
54	**5156**	Mano de Obra	un		1	39.533	39.533
55	**2133**	Repararci?n de registro cloacal de mamposteria de 30x30 con doble tapa	un		2	171.388	342.776
56	**2134**	Mano de Obra	un		2	41.336	82.672
57	**5157**	Reemplazo de RPS 15X15	un		1	40.829	40.829
58	**5158**	Mano de Obra	un		1	39.533	39.533
59	**5.59**	Reemplazo de sopapa lavatorio cromado metal	un		2	60.589	121.178
60	**5.60**	Mano de Obra	un		2	18.367	36.734
61	**5.49**	Reemplazo de conexi?n flexible pvc de 40cm 1/2"	un		3	11.949	35.847
62	**5.50**	Mano de Obra	un		3	9.247	27.741
		INSTALACION AGUA CORRIENTE					
63	**5.71**	Colocaci?n de ca?erias hidarulica pvc roscable embutido pared o piso de 1/2"	ml		10	12.876	128.760
64	**5.72**	Mano de Obra	ml		10	8.983	89.830
65	**5.11**	Reemplazo de llave de paso exclusa de 1/2" tipo fv	un		2	100.911	201.822
66	**5.12**	Mano de Obra	un		2	16.467	32.934
67	**5.41**	Reemplazo de grifo lavatorio cromado metal tipo automatico de 1/2"	un		1	113.873	113.873
68	**5.42**	Mano de Obra	un		1	18.367	18.367
		INSTALACION ELECTRICA					
69	**7.55**	Instalacion cableado cobre de 10mm2 por metro lineal	ml		15	25.207	378.105
70	**7.56**	mano de Obra	ml		15	2.696	40.440
71	**7.49**	Desmonte de tablero metalico de 24tm embutir	unidad		2	22.124	44.248
72	**7.50**	Mano de Obra	unidad		2	81.489	162.978
73	**7.31**	Reemplazo de llaves termomagneticas de3x32A	unidad		5	65.000	325.000
74	**7.32**	Mano de Obra	unidad		5	30.387	151.935
75	**7.29**	Reemplazo de llaves termomagneticas de3x25A	unidad		4	68.000	272.000
76	**7.30**	Mano de Obra	unidad		4	38.000	152.000
77	**7.51**	Instalacion cableado cobre de 4mm2 por metro lineal	ml		53	12.827	679.831
78	**7.52**	Mano de Obra	ml		53	17.322	918.066
		LIMPIEZA FINAL DE OBRAS					
79	**1,67**	De escombros hasta contenedor	m3		6	78.500	471.000
80	**1,68**	Mano de Obra	m3		6	46.909	281.454
						TOTAL	**36.333.346**

SON GUARANÍES: Treinta y seis millones trescientos treinta y tres mil trescientos cuarenta y seis.----------

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	Desde: 05/09/2023	Hasta: 03/10/2023

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB.

La administración del contrato a cargo de: ABG. ANDRES GUILLEN, JEFE DE DPTO. DE SUOC

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que corresponda. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP para los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482653 - 4

Abg. Andrés Guillén
Dpto. de Contrataciones

Directora
Administración y Finanzas

Notario

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	EP	Programa	S. Prog.	ACT.	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	00	18	242	10	01	11	36.333.346
						Total:			36.333.346

		Abg. **Andrés Guillén** Jefe S.UOC	Lic. **Zulma Báez de Notario** Directora de Administración y Finanzas
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD	

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482653 - 4

Abg. Andrés Guillén
Dpto. de Contrataciones

COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAYO-BRASILEÑO
VITALIMPENDENTE VERO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
C.E.P.B.

Mg. Lic. Roberto Machuca Ocampos
Director General

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.