TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	19	enero	2021

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [ ] SERVICIO [X] — **0037**

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 362,038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 24/2019
CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio HISTORICO – Readecuación Coordinación Administrativa.-**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			LOTE 1 - Oficinas de la SET en Asunción					
	Item	**3**	**INSTALACIONES EDILICIAS**					
1	Sub Item	3.12	Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles	1.5	m²	65.000		97.500
2	Sub Item	3.42	Provisión, cambio y colocación pared tipo durlock de 10cm de espesor.	28.1	m²	330.000		9.273.000
3	Sub Item	3.51	Mampostería de elevación 0,15 ladrillos comunes	1.5	m²	90.000		135.000
4	Sub Item	3.57	Demolición de Mampara de eucatec o melamina.	3.04	m²	55.000		167.200
	Item	**4**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS**					
5	Sub Item	4.1	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	3.0	Unidad	250.000		750.000
6	Sub Item	4.4	Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	3.0	Unidad	319.000		957.000
7	Sub Item	4.8	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	2.0	m²	297.500		595.000
8	Sub Item	4.12	Provisión y colocación de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	3.00	Unidad	405.000		1.215.000
9	Sub Item	4.18	Contramarco de cedro según diseño	30.00	Ml	42.500		1.275.000
	Item	**5**	**PINTURA**					
10	Sub Item	5.4	Pintura Látex para interior con enduido	81.2	m²	50.000		4.060.000
11	Sub Item	5.7	Pintura sintética (color a definir)	11.34	m²	40.000		453.600
	Item	**7**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS**					
12	Sub Item	7.17	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	0.75	m²	610.600		457.950
13	Sub Item	7.32	Provisión y montaje de estructura de aluminio anodizado	2.4	Ml	212.500		510.000
	Item	**8**	**OTROS MANTENIMIENTOS**					
14	Sub Item	8.11	Provisión e instalación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilaría de chapa doblada	0.5	m²	311.000		155.500
						SUB TOTAL	0	20.101.750
						TOTAL	20.101.750	

SON GUARANÍES: VEINTE MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20213001135 - PRESUPUESTO N° 001545/2020 – PROVIDENCIA CF/DP N° 49/2021.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

NESTOR SALINAS	Lic. Celeste Franco Vargas	Alberto Alcaraz Coordinador Interino	Lic. ROBERTO ENRIQUE	26-01-2021		Pro. Oscar Benítez
ELABORADO POR	SERVICIOS	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVO	Dirección de Apoyo	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		
	Jefa Interina Departamento de Servicios C.A./DAAF	Coordinación Administrativa - DAAF	Administración y Finanzas			

AYALA PERDOMO INGENI.
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Fr.
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Factura N° 001-001-0000174