TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mopyenda'aha
Ministerio de
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	enero	2023

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0058

DUPLICADO

Páginas : 1 de 3

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL M
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos: | **SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA**

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio VARIOS** | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			OFICINA SERVICIOS SOCIALES					
			INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Item	99	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	4	UNI	276,350		1,105,400
2	Item	100	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	4	UNI	103,930		415,720
			INSTALACIONES EDILICIAS					
3	Item	279	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	50	M2	178,570		8,928,500
4	Item	280	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	50	UNI	65,820		3,291,000
5	Item	388	MANO DE OBRA Demolición de Tabique de durloc	15	UNI	53,890		808,350
			OFICINA COMITE DE EVALUACION					
			INSTALACIONES ELECTRICAS					
6	Item	99	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	4	UNI	276,350		1,105,400
7	Item	100	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	4	UNI	103,930		415,720
			INSTALACIONES EDILICIAS					
8	Item	279	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	32.45	M2	178,570		5,794,597
9	Item	280	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	32.45	UNI	65,820		2,135,859
			OFICINA SECRETARIA DAAF					
			INSTALACIONES ELECTRICAS					
10	Item	99	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	4	UNI	276,350		1,105,400
11	Item	100	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	4	UNI	103,930		415,720
						SUB TOTAL	0	25,521,666
						TRANSPORTE	25,521,666	

SON GUARANÍES: **VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS.-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233002020 – PRESUPUESTO N° 238/2023 – PROV CSC/DP N° 53/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m².** **RECIBI CONFORME ORIGINAL**

Nestor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios C.A./DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE [illegible] Dirección de Apoyo y Administración y Finanzas	13/02/23	[signature]	Ado Oscar Beni Paz AYALA PERDOMO INGENIERÍA
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*	*FECHA*	*FIRMA*	*ACLARACIÓN*

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN 1514327-9

Fdo. de la Mora 252 y G.R. de Francia

11 - 1

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mitarendeiha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	enero	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0058

DUPLICADO

Páginas : 2 de 3

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio VARIOS**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**25,521,666**
			INSTALACIONES EDILICIAS					
12	Item	279	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	21.45	M2	178,570		3,830,327
13	Item	280	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	21.45	UNI	65,820		1,411,839
			OFICINA REGIONAL SAN LORENZO					
			INSTALACIONES ELECTRICAS					
14	Item	99	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	2	UNI	276,350		552,700
15	Item	100	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	2	UNI	103,930		207,860
			INSTALACIONES EDILICIAS					
16	Item	279	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	6	M2	178,570		1,071,420
17	Item	280	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	6	UNI	65,820		394,920
			PINTURA					
18	Item	461	Pintura Látex para interior con enduido	19.2	M2	4,990		95,808
19	Item	462	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior con enduido	19.2	UNI	19,440		373,248
			PORTONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO: *basculante y corredizo (según corresponda)*					
20	Item	509	Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos	2	UNI	100,500		201,000
21	Item	510	MANO DE OBRA Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos	2	UNI	69,290		138,580
22	Item	523	Cambio de contrapesos	2	UNI	172,920		345,840
23	Item	524	MANO DE OBRA Cambio de contrapesos	2	UNI	73,910		147,820
24	Item	533	Reparación del portón en casos de presencia de oxido	2	M2	217,110		434,220
						SUB TOTAL	**0**	**34,727,247**
						TRANSPORTE	**34,727,247**	

SON GUARANÍES: **TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE.-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233002020 – PRESUPUESTO N° 238/2023 – PROV CSC/DP N° 53/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		
Nestor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	FECHA 13/02/23	FIRMA	ACLARACIÓN Arq. Oscar Benitez

Res. DAAF N° 3/23

Ayala Perdomo Ingeniería
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mokoaiteñeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	enero	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0058

DUPLICADO

Páginas : 3 de 3

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio VARIOS**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**34,727,247**
			OFICINA REGIONAL SALTOS DEL GUAIRA					
			INSTALACIONES EDILICIAS					
25	Item	385	Acarreo de escombro con retiro	6	M3	71,220		427,320
26	Item	386	MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro	6	UNI	192,450		1,154,700
27	Item	399	Contrapiso de cascote apisonado	15	M2	29,810		447,150
28	Item	400	MANO DE OBRA Contrapiso de cascote apisonado	15	UNI	10,400		156,000
29	Item	533	Reparación del portón en casos de presencia de oxido	6	M2	217,110		1,302,660
30	Item	534	MANO DE OBRA Reparación del portón en casos de presencia de oxido	6	UNI	80,830		484,980
31	Item	535	Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura	1	UNI	265,760		265,760
32	Item	536	MANO DE OBRA Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura	1	UNI	113,160		113,160
			OFICINA DEPARTAMENTO GESTION OPERATIVA					
			INSTALACIONES EDILICIAS					
33	Item	385	Acarreo de escombro con retiro	8	M3	71,220		569,760
34	Item	386	MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro	4	UNI	192,450		769,800
			PINTURA					
35	Item	459	Pintura Látex de cielorraso	70	M2	1,250		87,500
36	Item	460	MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso	70	UNI	13,460		942,200
37	Item	461	Pintura Látex para interior con enduido	42	M2	4,990		209,580
38	Item	462	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior con enduido	42	UNI	19,440		816,480
			OTROS					
39	Item	635	Provision y colocacion de alfombra para oficinas	70	M2	156,240		10,936,800
40	Item	636	MANO DE OBRA Provision y colocacion de alfombra para oficinas	70	UNI	57,740		4,041,800
						SUB TOTAL	**0**	**57,452,897**
						TOTAL	**57,452,897**	

SON GUARANÍES: **CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE.-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233002020 – PRESUPUESTO N° 238/2023 – PROV CSC/DP N° 53/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m².Conf.**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Nestor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios	Celeste Franco Vargas Ingeniera Departamento de Servicios C.I.	Lic. ROBERTO CANO Director Dirección de Apoyo ne Administración y Finanzas	13/02/23		Arq. OSCAR BENITEZ
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*	*FECHA*	*FIRMA*	*ACLARACIÓN*
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9