a de Habilitación
William Richardson
212 - 5690213
569-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº
086

DUPLICADO

ad	27	Unidad Compradora (SICP)	1301	Fecha de Emisión	23/JUL/2021
del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas				
or:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3235578-2
on:				CIUDAD	Asunción
to Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado 14/04/2021	Código de Con	LP-27503-21-200577

sente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales

n	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	78	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Provisión montaje de nuevas canaletas - 0 a 135 KM	N/A	N/A	24.40	73.425	1.793.610
2	79	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y montaje canaleta de bajada - 0 a 135 KM	N/A	N/A	17.40	48.344	841.186
3	108	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Hormigón sin armaduras - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	1.750.000	3.500.000
4	110	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Encadenado de Hormigón armado - 0 a 135 KM	N/A	N/A	4.00	1.750.000	7.000.000
5	113	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación membranas de asfalto - 0 a 135 KM	N/A	N/A	15.00	49.157	737.355
6	132	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Excavación de terreno natural - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.60	33.748	121.493
7	133	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Relleno de terreno - 0 a 135 KM	N/A	N/A	112.00	33.333	3.733.296
8	141	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro desagüe pluvial - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	147.604	442.812
9	173	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cimiento de piedra bruta - 0 a 135 KM	N/A	N/A	4.00	353.750	1.415.000
TOTAL GUARANÍES							19.504.820

SON (EN LETRAS)	**Diecinueve millones quinientos cuatro mil ochocientos veinte.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
siguiente hábil	26/07/2021	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	20	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 20 - Agosto - 2021
Administrador de contrato	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL - Auditoría, Gerencia de Riesgo, Patrimonio y Archivo de Títulos (PARTE 1)		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado. La misma podrá ser prorrogada por 30 días hábiles más de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato		
Multas	—		

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director

Lic. Oscar Ernesto Nickel Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación