TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecucion total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena, Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356 942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
9	CAAZAPA-Esc. Bás. N° 61 Coronel Abdón Palacios -MACIEL-PROTOTIPO 1	232.582.386	232.582.386
	TOTAL		**232.582.386**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y dos millones quinientos ochenta y dos trescientos ochenta y seis .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA. 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F : 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
9	CAAZAPA-Esc. Bás. N° 222 Prof. María Petrona Cubilla de Díaz -BUENA VISTA-PROTOTIPO 1	240.064.436	240.064.436
	TOTAL		240.064.436

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta millones sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C.

FIRMA: Representante Legal

FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

2 8 FEB 2020

FECHA

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
9	CAAZAPA- Esc. Bás. N° 1631 San Isidro Labrador de Enramadita -TAVA I- PROTITIPO 1	276.427.546	276.427.546
	TOTAL		**276.427.546**

SON GUARANIES: Doscientos setenta y seis millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos cuarenta y seis.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indigena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO. 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
9	CAAZAPA-Esc. Bas. N° 943 San Francisco de Asís-SAN JUAN DE NEPOMUCENO-PROTOTIPO 1	242.431.650	242.431.650
	TOTAL		242.431.650

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos cincuenta .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C.

FIRMA: Representante Legal

FECHA: Sociedad Constructo. : Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TEKOMBO E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total sera de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indigena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO. 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
9	CAAZAPA-Esc. Bás. N° 147 Esteban Tomboly Giannoti -MOISES BERTONI-PROTOTIPO 1	243.381.386	243.381.386
	TOTAL		243.381.386

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y tres millones trescientos ohenta y un mil trescientos ochenta y seis.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA: Ing. Luis M. Gulino C.

FECHA: Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA. Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
9	GUAIRA-Esc. Bas. N° 4043 Independencia-COLONIA INDEPENDENCIA-PROTOTIPO 1	234.882.434	234.882.434
	TOTAL		**234.882.434**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y cuatro millones ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro. (IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C.

FIRMA: Representante Legal

FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
9	GUAIRA-Esc. Bas. N° 114 Ramón Indalecio Cardozo-VILLARRICA-PROTOTIPO 1	247.663.174	247.663.174
	TOTAL		247.663.174

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y siete millones seiscientos sesenta y tres mil ciento setenta y cuatro.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSAGELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C.
FIRMA: Representante Legal
FECHA: Sociedad Constructo . Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ ÑEKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

2 8 FEB 2020

FECHA

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1· INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: Obras

MODALIDAD: LPN / C.V.Excepción

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO· 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
9	GUAIRA-Esc. Bas. N° 52 Félix Pérez Cardozo-FELIX PEREZ CARDOZO-PROTOTIPO 1	266.921.124	266.921.124
	TOTAL		266.921.124

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y seis millones novecientos veintiun mil ciento veinticuatro. (IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C.
FIRMA: Representante Legal
FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 [illegible] 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TUTA REKUAI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la Gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA: 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, UNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecucion total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indigena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.842

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
9	GUAIRA-Esc. Bas. N° 183 Valerio Godoy-COLONIA INDEPENDENCIA-PROTOTIPO 1	240.379.404	240.379.404
	TOTAL		240.379.404

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta millones trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuatro.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - UEPP - Coordinación de Administración y Finanzas - Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C.

FIRMA: Representante Legal

FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMIMBAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total sera de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena, Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
9	GUAIRA-Esc. Bás. N° 137 San Pascual -MAURICIO JOSE TROCHE-PROTOTIPO 1	239.536.974	239.536.974
	TOTAL		239.536.974

SON GUARANIES: Doscientos treinta y nueve millones quinientos treinta y seis mil novecientos setenta y cuatro.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y .RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS • DPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS • UEPP • Coordinación Administración y Servicios

LOURDES CASTANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C.

FIRMA: Representante Legal

FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356 942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°:	*DESCRIPCIÓN*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
9	GUAIRA-Esc. Bas. N° 395 San Agustín-PASO YOBAI-PROTOTIPO 1	237.912.154	237.912.154
	TOTAL		237.912.154

SON GUARANIES: Doscientos treinta y siete millones novecientos doce mil ciento cincuenta y cuatro. (IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C.

FIRMA: Representante Legal

FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total sera de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena, Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El Inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS, 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: Obras

MODALIDAD: LPN / C.V Excepción

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 256.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
9	GUAIRA-Esc. Bás. N° 2290 General Bernardino Caballero -PASO YOBAI-PROTOTIPO 1	269.124.960	269.124.960
	TOTAL		269.124.960

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y nueve millones ciento veinticuatro mil novecientos sesenta. (IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán llevar el nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CAZANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	NOTA
Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción RUC:80010422-6 correo: scchaco@scc com.py TELEFONO: 550283	La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
9	GUAIRA-Esc. Bas. N° 682 Georgina Naville-PASO YOBAI-PROTOTIPO 1	248.960.424	248.960.424
	TOTAL		248.960.424

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y ocho millones novecientos sesenta mil cuatrocientos veinticuatro.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP · Administración y Servicios

LOURDES CARRANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.
28 FEB 2020

TERCER TIEMPO PARA TERMINAR EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Telefonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 660283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, UNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecucion total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinacion de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
9	VILLARRICA-Esc. Bás. N° 157 Pabla G. de Vega -VILLARRICA-PROTOTIPO 1	243.774.078	243.774.078
	TOTAL		243.774.078

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y tres millones setecientos setena y cuatro mil setenta y ocho.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS · MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · TECHO ADICIONAL · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: acchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena, Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: Obras

MODALIDAD: LPN / C.V Excepción

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
9	*GUAIRA-Esc. Bás. N° 2714 Profesora María Berta Tichis de Camperi -VILLARRICA-PROTOTIPO 1*	244.719.528	244.719.528
	TOTAL		244.719.528

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos diez y nueve mil quinientos veintiocho. (IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura/ Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80006190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASTIANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA:

Ing. Luis M. Guiñez C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo. acchaco@scc.com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena, Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS..

ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: Fuente 30

OG: 520

***OBJETO DEL LLAMADO:** Obras*

***MODALIDAD:** LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA. 520 CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
9	*GUAIRA- Esc. Bás. N° 53 Rosa Narvaja-YATAITY -PROTOTIPO 1*	245.911.468	245.911.468
	TOTAL		**245.911.468**

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y cinco millones novecientos once mil cuatrocientos sesenta y ocho, (IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOMBO E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS · TETÃ REKUÁI · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA: 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizara según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE/N°	DESCRIPCION	PRECIO SERVICIO	MONTO TOTAL-IVA INCLUIDO
9	GUAIRA-Centro de Recursos de Educacion Permanente n° 10 Victorina Caballero-VILLARRICA-PROTOTIPO PAINF	321.413.905	321.413.905
	TOTAL		**321.413.905**

SON GUARANIES: Trescientos veinte y un millones cuatrocientos trece mil novecientos cinco.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · UEPP · Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: Obras

MODALIDAD: LPN / C.V.Excepción

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1 PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°16/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA. Guaraníes

Lote N° 9 - Caazapá y Guairá

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
9	CAAZAPA-Centro de Recursos de Educacion Permanente N° 1-SAN JUAN DE NEPOMUCENO-PROTOTIPO PAINF	298.758 365	298.758.385
	TOTAL		298.758.385

SON GUARANIES: Doscientos noventa y ocho millones setecientos cincuenta y ocho mil trecientos ochenta y cinc .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C.

FIRMA: Representante Legal

FECHA: 28 FEB 2020 Sociedad Constructora Chaco S.A.