MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

**O.S. Institucional Nº 7465/22**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **04- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** | **Fecha de Emisión:** | **05/12/2022** |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1006** | | |
| **ID del Llamado:** | 404073 | **Tipo de Procedimiento:** | Licitacion por Concurso de Ofertas |
| **Descripción del llamado:** "Mantenimiento de CCTV para el MRE - Plurianual" | | | |
| **Proveedor:** | **IPSON** | **RUC:** | 1770922-9 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| N° ORDEN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD MEDIDA | MARCA | CANT. | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mantenimiento de CCTV de las Sedes del MRE** | | | | | |
| | **Edificio Asubank** | | | | | |
| 1 | Verificación del sistema de camaras | Unidad | | 15 | 46.000 | 690.000 |
| 2 | Verificacion de cableados | Unidad | | 15 | 46.000 | 690.000 |
| 3 | Limpieza de lente de camaras | Unidad | | 15 | 29.167 | 437.505 |
| 4 | Back de Disco Duro | Unidad | | 2 | 29.167 | 58.334 |
| 5 | Limpieza de NVR | Unidad | | 2 | 29.167 | 58.334 |
| | **Edificio Benigno Lopez** | | | | | |
| 6 | Verificación del sistema de camaras | Unidad | | 18 | 46.000 | 828.000 |
| 7 | Verificacion de cableados | Unidad | | 18 | 46.000 | 828.000 |
| 8 | Limpieza de lente de camaras | Unidad | | 18 | 29.167 | 525.006 |
| 9 | Back de Disco Duro | Unidad | | 2 | 29.167 | 58.334 |
| 10 | Limpieza de NVR | Unidad | | 2 | 29.167 | 58.334 |
| | **Edificio Ambar** | | | | | |
| 11 | Verificación del sistema de camaras | Unidad | | 13 | 46.000 | 598.000 |
| 12 | Verificacion de cableados | Unidad | | 13 | 46.000 | 598.000 |
| 13 | Limpieza de lente de camaras | Unidad | | 13 | 29.167 | 379.171 |
| 14 | Back de Disco Duro | Unidad | | 1 | 29.167 | 29.167 |
| 15 | Limpieza de NVR | Unidad | | 1 | 29.167 | 29.167 |
| | **Edificio Mercurio** | | | | | |
| 16 | Verificación del sistema de camaras | Unidad | | 8 | 46.000 | 368.000 |
| 17 | Verificacion de cableados | Unidad | | 8 | 46.000 | 368.000 |
| 18 | Limpieza de lente de camaras | Unidad | | 8 | 29.167 | 233.336 |
| 19 | Back de Disco Duro | Unidad | | 1 | 29.167 | 29.167 |
| 20 | Limpieza de NVR | Unidad | | 1 | 29.167 | 29.167 |
| | | | | **TOTAL** | | **6.893.022** |

**SON GUARANÍES:** **Seis millones ochociento noventa y tres mil cero veinte y dos** ----------

| VIGENCIA : | Desde: 05/12/2022 | Hasta: 31/12/2023 | Contrato N°14/2022 |
|---|---|---|---|

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: Según PBC

LUGAR DE ENTREGA: Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

| Anticipo: | *[NO]* | Porcentaje: | |
|---|---|---|---|

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

**LÍNEA PRESUPUESTARIA:**

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 243 | 30 | 1 | 99 | 100.000.000 |
| | | | | | | **Total:** | | | **100.000.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Tercer Secretario Oscar Zalazar<br>JEFE DE MANTENIMIENTO<br>Dpto. Mantenimiento y Servicios<br>Ministerio de Relaciones Exteriores | **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** | **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**<br>Lic. [illegible]<br>Director General<br>Dirección General de Administración y Finanzas |
| IPSON TECNOLOGÍA INSERTA<br>de Nelson Bareiro<br>**FIRMA PROVEEDOR** | 05-12-2022<br>**FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR** | Nelson Bareiro<br>**ACLARACION DE FIRMA** |