MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Departamento de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO Nº17/2022									
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ,TUBOS POSTES Y CORDONES ID 416918									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	31152002-003	Alambre de atar	kg	ROLLO	50	GERDAO	BRASIL	24.000	1.200.000
2	31152002-003	Alambre de trinca	kg	ROLLO	50	GERDAO	BRASIL	23.733	1.186.650
3	31152002-002	Tejido Metálico alambre h: 2.00, rollo de 25mts.	UNI	ROLLO	20	GERDAO	BRASIL	1.049.667	20.993.340
4	30102403-001	Varillas Conformadas de 10 mm	UNI	UNIDAD	50	GERDAO	BRASIL	68.917	3.445.850
5	30102403-001	Varillas Conformadas de 12 mm	UNI	UNIDAD	20	GERDAO	BRASIL	109.333	2.186.660
6	30102403-001	Varillas Conformadas de 6 mm	UNI	UNIDAD	70	GERDAO	BRASIL	31.267	2.188.690
7	30102403-001	Varillas Conformadas de 8 mm	UNI	UNIDAD	50	GERDAO	BRASIL	48.667	2.433.350
8	30111604-002	Cal líquido - Murokal 5 Litros	UNI	BIDON	10	SIKA	PARAGUAY	55.000	550.000
9	30111601-002	Cemento tipo CP4	UNI	BOLSA	150	ITAMBE	BRASIL	59.000	8.850.000
10	30102512-002	Chapa Fibrocemento – Eternit 2.50	UNI	UNIDAD	400	CINCALUM	PARAGUAY	24.667	9.866.800
11	30102512-003	Chapa Ondulada tipo zinc 6.45 m	UNI	UNIDAD	150	CINCALUM	PARAGUAY	294.368	44.155.200
12	30131602-002	Ladrillo huecon de 6 agujeros	UNI	UNIDAD	5.000	TOBATI	PARAGUAY	2.240	11.200.000
13	30131602-002	Ladrillo huequito	UNI	UNIDAD	10.000	TOBATI	PARAGUAY	1.917	19.170.000
14	30131602-001	Ladrillo común	UNI	UNIDAD	10.000	TOBATI	PARAGUAY	1.642	16.420.000
15	30131602-002	Ladrillo hueco	UNI	UNIDAD	10.000	TOBATI	PARAGUAY	1.883	18.830.000
16	11111501-001	Arena lavada	M3	CAMIONADA	30	TOBATI	PARAGUAY	143.333	4.299.990
17	11111501-003	Piedra Bruta Basáltica	M3	CAMIONADA	1.000	MINERA MONDAY	PARAGUAY	140.000	140.000.000

Municipalidad de Minga Guazú – Dirección Obras y Servicios – Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 80110[illegible]

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Departamento de Obras y Servicios

18	11111501-004	Piedra Triturada de 6ta	M3	CAMIONADA	70	MINERA MONDAY	PARAGUAY	133.096	9.316.720
19	11111501-004	Piedra Triturada de 5ta	M3	CAMIONADA	50	MINERA MONDAY	PARAGUAY	131.667	6.583.350
TOTAL, GENERAL									**322.876.600**
LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCION **Municipalidad de Minga Guazu**									

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios
Miguel Cáceres
Director de Obras

JR MATERIALES DE CONSTRUCCION
JUAN CARLOS ROMAN
RUC 3253990-8

JR CONSTRUCCIONES S.A.
R.U.C.: 80104204 - 6