DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 37

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO**	**RUC.**	1514327-9
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 259 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
F. EMISIÓN:	13/02/2024	**F. ENTREGA:**	28/02/2024
LUGAR ENTREGA	Administración de Aduana de Nanawa - Techo sobre contenedores.		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
20	Veinte	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion pluvial Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm.	76.810	-	-	1.536.200
16	Dieciseis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion pluvial Bajada para desague pluvial con cano de PVC 100 mm incluye abrazadera metalico con 3 cm separado de la pared.	56.810	-	-	908.960
80	Ochenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Carpinteria metalica Estructura metalica.	479.930	-	-	38.394.400
30	Treinta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Relleno con arena gorda.	111.250	-	-	3.337.500
1,5	Uno coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Cimiento Dados de H A Fundacion Aislada.	1.050.000	-	-	1.575.000

Recibido 13/02/24

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - Dpto. de Obras e Infraestructuras - Dirección de Administración

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 37

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
80	Ochenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de varillas.	203.390	-	-	16.271.200
				0	0	62.023.260
SUB-TOTALES						62.023.260

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Sesenta y dos millones veintitres mil doscientos sesenta.-

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 5.638.478.- Total IVA: 5.638.478.-

Observaciones: .-

Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
610/2023	72/2023	LP-23015-23-226983	70/24 - 71/24	134.424.340	62.023.260	72.401.080

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Estóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS ★ Dpto. de Obras e Infraestructuras ★ Dirección de Administración