ORIGINAL

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PADRE CARDOZO N° 355 * TEL.: 209090

ORDEN DE COMPRA N° 25/2024

Asunción, 6 de junio de 2024

Señor (es):

AYALA PERDOMO INGENIERIA

Presente

Nota: Esta Orden de Compra es válida hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
La entrega del bien/servicio deberá estar acompañada de una Nota de Remisión
La Factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Compra y Nota de solicitud de pago
Lugar de entrega del bien/servicio: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Padre Cardozo N° 355)

Estimaremos se sirva(n) proveer los bienes y/o servicios abajo descritos:

ITEM-C	ITEM	CANT	UN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCL	PRECIO TOTAL IVA INCL
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS CONTRATO N° 31/23 del 06/12/2023		
1				**TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHO EN EL EDIFICIO C-82**		
1.1	227	44	m2	Mano de Obra de Remoción de tejas.	16.000	704.000
1.2	38	44	m2	Materiales para colocación de tejas	57.550	2.532.200
1.3	278	44	m2	Mano de obra de colocación de tejas	30.000	1.320.000
1.4	26	10	ml	Materiales para Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	20.000	200.000
1.5	266	10	ml	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	12.390	123.900
1.6	242	20	m2	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	30.000	600.000
1.7	3	20	m2	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	55.000	1.100.000
2				**TRATAMIENTO DE PINTURA EN EL EDIFICIO C-82**		
2.1	243	44	m2	Mano de obra de aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	25.000	1.100.000
2.2	4	44	m2	Materiales para aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	70.000	3.080.000
2.3	73	20	m2	Materiales para pintura impermeabilizante (acrílica)	21.050	421.000
2.4	314	20	m2	Mano de obra de Pintura para muros impermeabilizante (acrílico)	19.000	380.000
2.5	72	40	m2	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	19.000	760.000
2.6	311	40	m2	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	17.000	680.000
3				**OTROS TRABAJOS EN EL EDIFICIO C-82**		
3.1	427	3	m3	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	41.130	123.390
3.2	428	30	m2	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	10.060	301.800
SUB-TOTAL						**13.426.290**
IVA 10%						INCLUIDO
TOTAL						**13.426.290**

SON GUARANIES: **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA.-**

GERENTE GENERAL

Mst. Ing. Hugo Mendieta

Gerente General

AUTORIZADO POR LA RES. N°558/23 DE FECHA 20/11/2023 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

FORM. 43