GOBIERNO DEL PARAGUÁI
PARAGUAY RETÃ

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 04

FECHA	DIA	MES	AÑO
	2	julio	2024

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0303

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 2350907-4
PROVEEDOR: ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO
DOMICILIO: BLAS REDES C/EZEQUIEL GONZALEZ ALSINA N°382
TELEFONO: (0981) 157 724

PAC N°: 436,438
LLAMADO: MANTEN. REPARACION DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCION DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 23/2023
CC: CD-12006-23-235653

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio SET**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 03 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
1	Item 348 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALAReparacion de hoja de puerta	4	Unidad	1,330,078		5,320,312
2	Item 349 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALAMano de obra:Reparacion de hoja de puerta	4	Unidad	71,051		284,204
3	Item 486 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA Provision y cambio de indicador de posicion digital	2	Unidad	1,533,507		3,067,014
4	Item 487 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA Mano de obra:Provision y cambio de Indicador de posicion digital	2	Unidad	111,705		223,410
5	Item 488 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	2	Unidad	872,456		1,744,912
6	Item 489 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA Mano de obra:Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	2	Unidad	46,605		93,210
7	Item 498 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	4	Unidad	562,417		2,249,668
8	Item 499 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	4	Unidad	30,044		120,176
9	Item 506 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA Provision y cambio de Microswitch	1	Unidad	300,342		300,342
10	Item 507 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch	1	Unidad	16,044		16,044
11	Item 512 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALAProvision y cambio deContactores principales	4	Unidad	906,116		3,624,464
12	Item 513 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALAMano de obra:Provision y cambio deContactores principales	4	Unidad	48,403		193,612
13	Item 514 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALAProvision y cambio de Contactores auxiliares	4	Unidad	465,904		1,863,616
14	Item 515 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALAMano de obra:Provision y cambio de Contactores auxiliares	4	Unidad	24,888		99,552
15	Item 604 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALAProvision y cambio de DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX(M.O)	2	Unidad	1,108,202		2,216,404
16	Item 605 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA Mano de obra DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX	2	Unidad	1,048,110		2,096,220
17	Item 616 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALAProvision y cambio de TRANSFORMADOR 380/110/24 V	2	Unidad	596,505		1,193,010
18	Item 617 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA Mano de obra TRANSFORMADOR 380/110/24 V	2	Unidad	335,160		670,320
19	Item 618 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALAProvision y cambio de RELAY TOP A	2	Unidad	294,840		589,680
20	Item 619 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALAMano de obra RELAY TOP A	2	Unidad	67,620		135,240
21	Item 622 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALAProvision y cambio de RELAY TOP E	4	Unidad	282,555		1,130,220
22	Item 623 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA Mano de obra RELAY TOP E	4	Unidad	65,205		260,820
23	Item 624 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALAProvision y cambio de RELAY TOP 1	4	Unidad	282,555		1,130,220
24	Item 625 Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA Mano de obra RELAY TOP 1	4	Unidad	152,145		608,580
				SUB TOTAL	0	29,231,250
				TRANSPORTE	29,231,250	

SON GUARANÍES: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 202403021630, PRES S/N/24 – CERTIFICACION N° 822/2024.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios C.A. DAAF	Abog. Pablo Oleda, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	ROBERTO ENRIQUE, Director General Dirección General de Administración y Finanzas (UAF) DAAF	11/04/24		Juan Ibarra Astelev Ascensores Servicio Técnico
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO		FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		