Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 111 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	27/JUN/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas			ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		10 - MAHINDRA PICK UP					
1	1.7	Reparacion de frenos.Rectificación de tambor de freno trasero (Solo mano de obra)	N/A	N/A	1.00	456.552	456.552
2	1.29	Reparacion de frenos.Cambio de tambor trasero	N/A	N/A	2.00	942.439	1.884.878
3	1.30	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de tambor trasero	N/A	N/A	2.00	404.405	808.810
4	1.33	Reparacion de frenos.Cambio de regulador de freno	N/A	N/A	2.00	129.205	258.410
5	1.34	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de regulador de freno	N/A	N/A	2.00	55.443	110.886
6	4.1	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de barra torsión	N/A	N/A	1.00	808.673	808.673
7	4.2	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de barra torsión	N/A	N/A	1.00	347.005	347.005
8	4.58	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de base guia de barra de torsión lado parrilla	N/A	N/A	2.00	294.892	589.784
9	4.59	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de base guia de barra de torsión lado parrilla	N/A	N/A	2.00	126.540	253.080
10	5.9	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Encorvar elástico (Solo mano de obra)	N/A	N/A	4.00	65.227	260.908
11	9.33	REPARACIÓN DE MOTOR - PARTE REPUESTOS.Cambio de Tensor de cadena de distribución	N/A	N/A	1.00	662.747	662.747
12	9.34	REPARACIÓN DE MOTOR - PARTE REPUESTOS.Mano de obra de Cambio de Tensor de cadena de distribución	N/A	N/A	1.00	284.388	284.388
TOTAL GUARANÍES							**6.726.121**

SON (EN LETRAS)	**Seis millones setecientos veintiseis mil ciento veintiuno.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	----		
Dia siguiente hábil	28/06/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	0	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 27 - Junio - 2022**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	Carlos 362 - SEDE CENTRAL		
	Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)		
Observación	-------		

Ana Belén González Báez
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**