286

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 077 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	7/SEP/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de 4 ruedas			ID del llamado	406.939
Proveedor:	TALLER ´RC´ DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	050/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222930

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - LOTE 1 - VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2012 TDI 4X4					
1	2.1.3	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de plato de presión	N/A	N/A	1.00	1.166.913	1.166.913
2	2.1.4	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de plato de presión	N/A	N/A	1.00	501.402	501.402
3	2.1.5	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de volante motor	N/A	N/A	1.00	4.809.353	4.809.353
4	2.1.6	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de cambio de volante motor	N/A	N/A	1.00	2.064.422	2.064.422
5	2.1.7	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de disco de embrague	N/A	N/A	1.00	1.173.597	1.173.597
6	2.1.8	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de cambio de disco de embrague	N/A	N/A	1.00	504.499	504.499
7	2.1.11	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de reten cuello trasero	N/A	N/A	1.00	213.209	213.209
8	2.1.12	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de cambio de reten cuello trasero	N/A	N/A	1.00	92.544	92.544
9	2.1.13	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de rulemán piloto	N/A	N/A	1.00	118.991	118.991
10	2.1.14	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de cambio de rulemán piloto	N/A	N/A	1.00	52.077	52.077
11	2.1.19	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de caño flexible de embrague	N/A	N/A	1.00	152.529	152.529
12	2.1.20	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de cambio de caño flexible de embrague	N/A	N/A	1.00	66.096	66.096
13	2.1.21	REPARACION DE EMBRAGUE.Fluido de embrague	N/A	N/A	2.00	47.432	94.864
14	2.1.22	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de fluido de embrague	N/A	N/A	2.00	20.984	41.968
15	3.1.19	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Mano de obra de reparación de modulo central	N/A	N/A	1.00	1.702.672	1.702.672
TOTAL GUARANÍES							**12.755.136**

SON (EN LETRAS) **Doce millones setecientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y seis.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		—	
Día siguiente hábil	08/09/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Jueves - 28 - Septiembre - 2023
Administrador de contrato		Departamento de Comunicaciones/Gerencia General	
Lugar de Entrega		CARIOS Nº 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	
Observación		——	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DEPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa Asunción

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653374-4