TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	Febrero	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0091

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio Histórico – DAAF – Contabilidad**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	INSTALACIONES EDILICIAS							
1	Item	357	Provisión, cambio y colocación de zócalo de madera (lapacho).	36	ml	65,390		2,354,040
2	Item	358	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo de madera (lapacho).	36	UNI	27,720		997,920
3	Item	364	MANO DE OBRA Demolición de piso y contrapiso	18	UNI	23,100		415,800
4	Item	386	MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro	5	UNI	192,450		962,250
5	Item	401	Carpeta de regularizacion	18	M2	39,110		703,980
6	Item	402	MANO DE OBRA Carpeta de regularizacion	18	UNI	13,860		249,480
	OTROS							
7	Item	635	Provision y colocacion de alfombra para oficinas	52	M2	156,240		8,124,480
8	Item	636	MANO DE OBRA Provision y colocacion de alfombra para oficinas	52	UNI	57,740		3,002,480
						SUB TOTAL	0	16,810,430
						TOTAL	16,810,430	

SON GUARANÍES: DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233004564 – PRESUPUESTO N° 244/2023 – PROV CSP/DP N° 129/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.

RECIBÍ CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
28/02/23		Víctor Ayala

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Verónica Franco V. Jefe Departamento de Servicios	Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. Roberto Director Dirección de Administración y Finanzas

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9