121

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 087 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión: 26/OCT/2023
Descripción del Llamado	Adquisición de cortinas y alfombras			ID del llamado 407.003
Proveedor:	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR		RUC	1095359-0
Dirección:	————		CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	010 MM/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 29/08/2022	Código de Cont. CO-27003-22-217239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisición de Cortinas y Alfombras					
1	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	4.20	278.750	1.170.750
2	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	4.20	278.750	1.170.750
3	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	4.20	278.750	1.170.750
4	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	4.20	278.750	1.170.750
TOTAL GUARANÍES							**4.683.000**

SON (EN LETRAS) **Cuatro millones seiscientos ochenta y tres mil.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	27/10/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 16 - Noviembre - 2023**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	CAC VILLA HAYES		
	Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023		
Observación	——		

Adriana Raquel Sara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

C.P. Derlis Florentín, Director
Departamento de Contrataciones
Crédito Agrícola de Habilitación

Luis Ricardo Pereira, Director
Dpto. Servicios Generales - CAH

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**