TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moronondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	Febrero	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
- [ ] COMPRA N°
- [x] SERVICIO N°
- [x] ORIGINAL
- [ ] COMPLEMENTARIA

0089

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Regional San Lorenzo – Iluminación, Sanitarios y Edilicias**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			INSTALACIONES SANITARIAS					
1	Item	33	Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	3.00	UNI	119,410		358,230
2	Item	34	MANO DE OBRA Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	3.00	UNI	50,810		152,430
3	Item	49	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	12.00	ml	27,000		324,000
4	Item	50	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	12.00	UNI	25,000		300,000
			INSTALACIONES ELECTRICAS					
5	Item	99	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	13.00	UNI	276,350		3,592,550
6	Item	100	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	13.00	UNI	103,930		1,351,090
7	Item	183	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	2.00	UNI	112,920		225,840
8	Item	184	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	2.00	UNI	70,830		141,660
			INSTALACIONES EDILICIAS					
9	Item	277	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	25.00	M2	203,340		5,083,500
10	Item	278	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	25.00	UNI	73,720		1,843,000
11	Item	279	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	20.00	M2	178,570		3,571,400
12	Item	280	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	20.00	UNI	65,820		1,316,400
13	Item	301	Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	26.00	M2	81,210		2,111,460
14	Item	302	MANO DE OBRA Mantenimiento de Techo de Chapa N°24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	26.00	UNI	52,320		1,360,320
15	Item	343	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	2.00	UNI	43,450		86,900
16	Item	344	MANO DE OBRA Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	2.00	UNI	169,360		338,720
17	Item	349	Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial	6.00	M2	165,430		992,580
18	Item	350	MANO DE OBRA Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial	6.00	UNI	50,810		304,860
19	Item	361	Colocación de piso de canto rodado insitu	8.00	M2	195,540		1,564,320
20	Item	362	MANO DE OBRA Colocación de piso de canto rodado insitu	8.00	UNI	69,290		554,320
21	Item	385	Acarreo de escombro con retiro	5.00	M3	71,220		356,100
22	Item	386	MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro	5.00	UNI	192,450		962,250
						SUB TOTAL	0	26,891,930
						TOTAL	26,891,930	

SON GUARANÍES: VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA .-

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233004557 – PRESUPUESTO N° 239/2023 – PROV CSP/DP N°129/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
03-03-23		

Néstor Salinas, Supervisor
Dpto. de Servicios - Area Obras

Lic. Alberto Alfonzo, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DAAF

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
DAAF

Departamento de Servicios
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

30