Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE COMPRA 231	O.C. Institucional Nº 040 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	21/SEP/2022

Descripción del Llamado	Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres	ID del llamado	406.908
Proveedor:	JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL	RUC	2929429-0
Dirección:	————	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	16 MCM/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 12/09/2022	Código de Cont.	cc-pendiente

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres					
1	1.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor.Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Tokyo	CHINA	1.00	2.750.000	2.750.000
2	1.5	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor.Servicio de instalación desde el kilómetros 251 hasta el kilómetros 600	N/A	N/A	1.00	2.340.000	2.340.000
3	2.1	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor .Provisión de Acondicionadores de aire de 18.000 BTU, frió/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	4.00	3.925.600	15.702.400
4	2.5	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor .Servicio de instalación desde el km 251 hasta el km 600	N/A	N/A	4.00	2.445.000	9.780.000
5	3.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU de PISO/TECHO - frío/calor$1 Condensador horizontal.Provisión de Acondicionadores de aire de 36.000 BTU, frio/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	5.00	8.956.000	44.780.000
6	3.5	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU de PISO/TECHO - frío/calor$1 Condensador horizontal.Servicio de Instalación oficina desde el km 256 hasta el km 600	N/A	N/A	5.00	2.430.000	12.150.000
TOTAL GUARANÍES							**87.502.400**

SON (EN LETRAS)	**Ochenta y siete millones quinientos dos mil cuatrocientos.-**
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——
Dia siguiente hábil 22/09/2022	Dia/s No laborable/s
Cantidad de días hábiles 5	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** **Miercoles - 28 - Septiembre - 2022**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**
Lugar de Entrega	LOMA PLATA
Observación	Deberá entregarse e instalar a más tardar dentro de los 5 (cinco días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor
	——

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**