TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

| ORDEN DE SERVICIOS Nº 11 | | | O.C. Institucional S/Nº NO APLICA |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 12.17 | Fecha de Emisión: 19/12/2022 | |
| Entidad: | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1357 | | |
| ID del Llamado: 405505 | Tipo de Procedimiento: | CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2022 | |
| Descripcion del Llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA - Ad Referendum | | | |
| Proveedor: | 3 V INGENIERIA S.A | RUC: | 80019709-7 |

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| Nº Orden | Nº de Ítem | Descripción de los Servicios | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,3 | Revoque de paredes | UNIDAD | 200 | 11.440 | 2.288.000 |
| 2 | 4,4 | Mano de Obra por Revoque de paredes | UNIDAD | 200 | 6.353 | 1.270.600 |
| 3 | 14,5 | Provisión de mamparas tipo con perfiles de aluminio | UNIDAD | 185 | 171.804 | 31.783.740 |
| 4 | 14,6 | Mano de Obra por colocación y cambio de mamparas tipo con perfiles de aluminio | UNIDAD | 185 | 94.853 | 17.547.805 |
| 5 | 14,7 | Provisión de mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos | UNIDAD | 8 | 264.566 | 2.116.528 |
| 6 | 14,8 | Mano de Obra por colocación y cambio de mampara para puertas con cerradura y | UNIDAD | 8 | 146.146 | 1.169.168 |
| 7 | 17,1 | Servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido | UNIDAD | 350 | 11.405 | 3.991.750 |
| 8 | 17,2 | Mano de Obra por servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido | UNIDAD | 350 | 6.371 | 2.229.850 |
| 9 | 8,1 | Servicio de pintura Interior al Agua | UNIDAD | 220 | 11.082 | 2.438.040 |
| 10 | 8,2 | Mano de Obra por Servicio de pintura Interior al Agua | UNIDAD | 220 | 6.698 | 1.473.560 |
| 11 | 10,9 | Provisión de Cartel tipo frontlight en tela vinílica | UNIDAD | 8 | 873.500 | 6.988.000 |
| 12 | 10,1 | Mano de obra por colocación Cartel tipo frontlight en tela vinilica | UNIDAD | 8 | 241.500 | 1.932.000 |
| 13 | 24,3 | Revoque de paredes | UNIDAD | 120 | 12.793 | 1.535.160 |
| 14 | 24,4 | Mano de Obra por Revoque de paredes | UNIDAD | 120 | 7.070 | 848.400 |
| 15 | 24,13 | Restauración o reparación de pisos en mal estado | UNIDAD | 95 | 35.366 | 3.359.770 |
| 16 | 24,14 | Mano de Obra por Restauración o reparación de pisos en mal estado | UNIDAD | 95 | 19.343 | 1.837.585 |
| 17 | 27,1 | Servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido | UNIDAD | 350 | 12.098 | 4.234.300 |
| 18 | 27,2 | Mano de Obra por servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido | UNIDAD | 350 | 6.737 | 2.357.950 |
| 19 | 27,3 | Servicio de pintura Al sintético de rejas y barandas | UNIDAD | 120 | 14.000 | 1.680.000 |
| 20 | 27,4 | Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintético de rejas y barandas | UNIDAD | 120 | 7.721 | 926.520 |
| 21 | 27,5 | Servicio de pintura Al sintético en puertas y ventanas | UNIDAD | 30 | 14.000 | 420.000 |
| 22 | 27,6 | Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintético en puertas y ventanas | UNIDAD | 30 | 7.721 | 231.630 |
| 23 | 27,7 | Servicio de pintura Al sintético de canaletas y bajadas | UNIDAD | 120 | 14.107 | 1.692.840 |
| 24 | 27,8 | Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintético de canaletas y bajadas | UNIDAD | 120 | 7.757 | 930.840 |
| 25 | 27,9 | Servicio de pintura de paredes exteriores al sintético | UNIDAD | 50 | 25.115 | 1.255.750 |
| 26 | 27,1 | Mano de Obra por Servicio de pintura de paredes exteriores al sintético | UNIDAD | 50 | 13.856 | 692.800 |
| 27 | 28,1 | Servicio de pintura Interior al Agua | UNIDAD | 250 | 12.401 | 3.100.250 |
| 28 | 28,2 | Mano de Obra por Servicio de pintura Interior al Agua | UNIDAD | 250 | 7.455 | 1.863.750 |
| 29 | 28,3 | Servicio de pintura de paredes interiores al sintético | UNIDAD | 60 | 24.670 | 1.480.200 |
| 30 | 28,4 | Mano de Obra por Servicio de pintura de paredes interiores al sintético | UNIDAD | 60 | 14.729 | 883.740 |
| 31 | 29,49 | Provisión de llave TM de 1x10amp | UNIDAD | 10 | 37.379 | 373.790 |
| 32 | 29,5 | Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x10amp | UNIDAD | 10 | 20.186 | 201.860 |
| 33 | 29,51 | Provisión de llave TM de 1x16amp | UNIDAD | 12 | 37.379 | 448.548 |
| 34 | 29,52 | Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x16amp | UNIDAD | 12 | 20.186 | 242.232 |
| 35 | 29,53 | Provisión de llave TM de 1x25amp | UNIDAD | 4 | 37.379 | 149.516 |
| 36 | 29,54 | Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x25amp | UNIDAD | 4 | 20.186 | 80.744 |
| 37 | 29,55 | Provisión de llave TM de 1x30amp | UNIDAD | 4 | 37.354 | 149.416 |
| 38 | 29,56 | Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x30amp | UNIDAD | 4 | 20.186 | 80.744 |
| 39 | 29,57 | Provisión de llave TM de 1x100amp regulable | UNIDAD | 1 | 1.011.570 | 1.011.570 |
| 40 | 29,58 | Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x100amp regulable | UNIDAD | 1 | 552.555 | 552.555 |
| 41 | 29,61 | Provisión de cable antillama de 2mm (metro) | UNIDAD | 60 | 5.381 | 322.860 |
| 42 | 29,62 | Mano de Obra por instalación de cable 2mm | UNIDAD | 60 | 3.502 | 210.120 |
| 43 | 29,63 | Provisión de cable antillama de 4mm (metro) | UNIDAD | 2 | 8.136 | 16.272 |
| 41 | 29,64 | Mano de Obra por instalación de cable 4mm | UNIDAD | 2 | 3.530 | 7.060 |
| 42 | 29,65 | Provisión de cable antillama de 6mm (metro) | UNIDAD | 2 | 9.738 | 19.476 |
| 43 | 29,66 | Mano de Obra por instalación de cable 6mm | UNIDAD | 2 | 4.096 | 8.192 |
| 44 | 29,67 | Provisión de fotocélula de 1300w | UNIDAD | 10 | 79.989 | 799.890 |
| 45 | 29,68 | Mano de Obra por colocación de fotocélula de 1300w | UNIDAD | 10 | 43.971 | 439.710 |
| | | | | | TOTAL | 109.675.081 |

SON GUARANIES: CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN----------

| VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO | Desde: 19/12/2022 | Hasta: 26/12/2022 |
|---|---|---|

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 8 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: Sede Central: Avda Madame Lynch N° 3500

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

| Anticipo | NO | Porcentaje: N/A | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. |
|---|---|---|---|

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Administrativa a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al __10___% del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones, y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LINEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 242 | 30 | 1 | 99 | 109.754.308 |
| | | | | | | | Total: | | 109.754.308 |

| Firma Proveedor | Fecha de recepción del Proveedor | Lic. Gustavo Urbieta<br>Coordinador<br>Dirección Administrativa |
|---|---|---|
| 3V INGENIERIA S.A. | 19-12-2022 | |