| | | |
|---|---|---|
| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carlos 362 y William Richardson<br>Telefax: 5690212 - 5690213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>112<br>DUPLICADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP)□ | 1331 | Fecha de Emisión: | 22/SEP/2021 |
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 378.514 |
| Proveedor: | CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS | | | RUC | 3200078-2 |
| Dirección: | ---------- | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 02/2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 14/04/2021 | Código de Cont. | LP-27003-21-200577 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas** | | | | | |
| 1 | 214 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de revoques - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 10.00 | 17.186 | 171.860 |
| 2 | 217 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.) - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 34.00 | 50.477 | 1.716.218 |
| 3 | 220 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de muro de ladrillo comun visto - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 18.00 | 120.891 | 2.176.038 |
| 4 | 228 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagías - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 13.40 | 35.678 | 478.085 |
| 5 | 241 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de TEJAS, tejuelones/tejuelas y maderamen existentes - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 76.33 | 21.008 | 1.603.541 |
| 6 | 265 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Zócalo de porcelanato - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 74.00 | 25.266 | 1.869.684 |
| 7 | 279 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de Azulejos - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 20.60 | 101.546 | 2.091.848 |
| 8 | 304 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de mampostería - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 62.00 | 40.455 | 2.508.210 |
| 9 | 306 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Apuntalamiento de techo y/o pared para construcción de vigas - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 57.00 | 32.780 | 1.868.460 |
| 10 | 308 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 10.00 | 353.333 | 3.533.330 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | --- | | |
| Día siguiente hábil | 23/09/2021 | Día/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 40 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | Jueves - 18 - Noviembre - 2021 |
| Administrador de contrato | GERENCIA ADMINISTRATIVA | | |
| Lugar de Entrega | CAAGUAZU (PARTE 1) Oficinas obras exteriores | | |
| Observación | Para trabajos de mediana cuantía ( 20 a 80 millones de guaraníes). Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2021)□<br>--- | | |

CONTROLADO SUMA
17 23 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
Asunción

Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |
|---|---|---|

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepción física del proveedor

| | | |
|---|---|---|
| **Crédito Agricola de Habilitación**<br>**Carlos 362 y William Richardson**<br>**Telefax: 5690212 - 5690213**<br>**RUC: 80005559-4** | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>**112**<br>DUPLICADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP)□ | 1331 | Fecha de Emisión: | 22/SEP/2021 |
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 378.514 |
| Proveedor: | CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS | | | RUC | 3200078-2 |
| Dirección: | ---------- | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 02/2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 14/04/2021 | Código de Cont. | LP-27003-21-200577 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 309 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de desechos - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 5.00 | 652.127 | 3.260.635 |
| 12 | 312 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 18.00 | 31.969 | 575.442 |
| 13 | 312 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 67.00 | 31.969 | 2.141.923 |
| 14 | 312 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 18.00 | 31.969 | 575.442 |
| 15 | 314 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 1.60 | 1.800.000 | 2.880.000 |
| 16 | 315 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado en general - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 1.70 | 1.850.000 | 3.145.000 |
| 17 | 316 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigón armado PILARES - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 1.20 | 1.800.000 | 2.160.000 |
| 18 | 317 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 1.40 | 1.850.000 | 2.590.000 |
| 19 | 318 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Hormigón sin armaduras - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 0.70 | 1.410.000 | 987.000 |
| 20 | 320 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Encadenado de Hormigón armado - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 1.60 | 1.650.000 | 2.640.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | — | | |
| Dia siguiente hábil | 23/09/2021 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de dias hábiles | 40 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | Jueves - 18 - Noviembre - 2021 |
| **Administrador de contrato** | GERENCIA ADMINISTRATIVA | | |
| **Lugar de Entrega** | CAAGUAZU (PARTE 1) Oficinas obras exteriores | | |
| **Observación** | Para trabajos de mediana cuantía ( 20 a 80 millones de guaranies). Cuarenta (40) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2021)□ | | |
| | ------ | | |

CONTROLADO SUMA
18
23 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
Asunción

| | | |
|---|---|---|
| Antonio C. Acosta, Director<br>Departamento de Contrataciones | Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente<br>Gerencia Administrativa<br>Crédito Agrícola de Habilitación | |
| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |

| | | |
|---|---|---|
| **Crédito Agrícola de Habilitación**<br>**Carlos 362 y William Richardson**<br>**Telefax: 5690212 - 5690213**<br>**RUC: 80005559-4** | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>**112**<br>DUPLICADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP)□ | 1331 | Fecha de Emisión: | 22/SEP/2021 |
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 378.514 |
| Proveedor: | CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS | | | RUC | 3200078-2 |
| Dirección: | ---------- | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 02/2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 14/04/2021 | Código de Cont. | LP-27003-21-200577 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 323 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación membranas de asfalto - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 20.00 | 45.446 | 908.920 |
| 22 | 327 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera de eucalipto - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 3.50 | 411.060 | 1.438.710 |
| 23 | 330 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerramiento de espacio(abertura) existente - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 8.00 | 556.220 | 4.449.760 |
| 24 | 340 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de Abertura tipo balancin - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 24.00 | 53.207 | 1.276.968 |
| 25 | 342 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Excavación de terreno natural - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 5.00 | 34.908 | 174.540 |
| 26 | 343 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Relleno de terreno - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 3.00 | 34.846 | 104.538 |
| 27 | 351 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro desagüe pluvial - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 8.00 | 153.408 | 1.227.264 |
| 28 | 352 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cañeria de desagüe PVC - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 60.00 | 30.383 | 1.822.980 |
| 29 | 355 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de lavatório cerámico blanco con pedestal - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 361.315 | 361.315 |
| 30 | 356 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco sifonado - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 655.335 | 655.335 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | --- | | |
| Dia siguiente hábil | 23/09/2021 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de dias hábiles | 40 | **FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** | **Jueves - 18 - Noviembre - 2021** |
| **Administrador de contrato** | **GERENCIA ADMINISTRATIVA** | | |
| **Lugar de Entrega** | CAAGUAZU (PARTE 1) Oficinas obras exteriores | | |
| **Observación** | Para trabajos de mediana cuantia ( 20 a 80 millones de guaranies). Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2021)□<br>----- | | |

CONTROLADO SUMA
19
23 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Crédito Agrícola de Habilitación**<br>**Carlos 362 y William Richardson**<br>**Telefax: 5690212 - 5690213**<br>**RUC: 80005559-4** | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>**112**<br>DUPLICADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP)□ | 1331 | Fecha de Emisión: | 22/SEP/2021 |
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 378.514 |
| Proveedor: | CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS | | | RUC | 3200078-2 |
| Dirección: | ---------- | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 02/2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 14/04/2021 | Código de Cont. | LP-27003-21-200577 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 375 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de mueble de melamina para kitchinette - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 2.531.946 | 2.531.946 |
| 42 | 377 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Rejilla de piso - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 2.00 | 140.394 | 280.788 |
| 43 | 378 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mampostería de elevación - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 18.00 | 87.916 | 1.582.488 |
| 44 | 379 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mampostería de elevación - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 4.00 | 151.288 | 605.152 |
| 45 | 383 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cimiento de piedra bruta - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 6.00 | 350.214 | 2.101.284 |
| 46 | 395 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterías - más de 135 a 250 km | N/A | N/A | 6.00 | 139.034 | 834.204 |
| 47 | 396 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en lámparas y mampostería - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 14.00 | 136.533 | 1.911.462 |
| 48 | 397 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero eléctrico de 24 llaves - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 1.624.946 | 1.624.946 |
| 49 | 399 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Alimentación eléctrica desde tablero General - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 30.00 | 35.612 | 1.068.360 |
| 50 | 400 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 2.00 | 203.846 | 407.692 |
| 51 | 400 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 203.846 | 203.846 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | --- | | |
| Dia siguiente hábil | 23/09/2021 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de dias hábiles | 40 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | Jueves - 18 - Noviembre - 2021 |
| **Administrador de contrato** | | **GERENCIA ADMINISTRATIVA** | |
| Lugar de Entrega | | CAAGUAZU (PARTE 1) Oficinas obras exteriores | |
| **Observación** | | Para trabajos de mediana cuantía ( 20 a 80 millones de guaraníes). Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2021)□<br>------ | |

CONTROLADO SCP
23 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Elaborado por

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones
Director, Departamento de Contrataciones

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
Asunción

Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación
Gerente, Gerencia Administrativa

| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carlos 362 y William Richardson<br>Telefax: 5690212 - 5690213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>112<br>DUPLICADO |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP)□ | 1331 | Fecha de Emisión: | 22/SEP/2021 |
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 378.514 |
| Proveedor: | CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS | | | RUC | 3200078-2 |
| Dirección: | ---------- | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 02/2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 14/04/2021 | Código de Cont. | LP-27003-21-200577 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 401 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 198.877 | 198.877 |
| 53 | 403 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 10.00 | 13.284 | 132.840 |
| 54 | 405 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 10.00 | 24.052 | 240.520 |
| 55 | 408 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informática - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 12.00 | 156.056 | 1.872.672 |
| 56 | 408 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informática - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 12.00 | 156.056 | 1.872.672 |
| 57 | 408 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informática - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 12.00 | 156.056 | 1.872.672 |
| 58 | 413 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 35.00 | 53.055 | 1.856.925 |
| 59 | 419 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 3.00 | 46.402 | 139.206 |
| 60 | 420 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 6.00 | 376.652 | 2.259.912 |
| | | | | | | | |
| **TOTAL GUARANÍES** | | | | | | | **77.793.023** |

| | |
|---|---|
| **SON (EN LETRAS)** | **Setenta y siete millones setecientos noventa y tres mil veintitres.-** |
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | — |
| Dia siguiente hábil: 23/09/2021 | Dia/s No laborable/s |
| Cantidad de días hábiles: 40 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO: Jueves - 18 - Noviembre - 2021 |
| **Administrador de contrato** | **GERENCIA ADMINISTRATIVA** |
| **Lugar de Entrega** | CAAGUAZU (PARTE 1) Oficinas obras exteriores |
| **Observación** | Para trabajos de mediana cuantía ( 20 a 80 millones de guaranies). Cuarenta (40) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2021)□ |

CONTROLADO FUMAS
22
23 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por

Director, Departamento de Contrataciones

Gerente, Gerencia Administrativa