CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 28/2025

O.S. Nº Sistema
198

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	16/JUL/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	835	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	39.00	17.173	669.747
2	836	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO □ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	39.00	11.449	446.511
3	837	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE)- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	80.00	30.000	2.400.000
4	838	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE) ⊐ MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	80.00	19.772	1.581.760
5	913	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de piso existente MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	150.00	25.750	3.862.500
6	918	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de carpeta para piso MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	171.00	22.522	3.851.262
7	919	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de carpeta para piso MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	171.00	15.015	2.567.565
8	922	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reposicion de piso nuevo de baldosones de hormigon MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	150.00	78.341	11.751.150
9	923	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reposicion de piso nuevo de baldosones de hormigon MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	150.00	48.000	7.200.000
10	926	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	21.00	62.804	1.318.884

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	17/07/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 4 - Noviembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT5		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	99	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

	16/07/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 28/2025

O.S. Nº Sistema
198

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	16/JUL/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	927	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	21.00	41.870	879.270
12	938	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Remocion de revestimiento texturado existente MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	230.00	65.258	15.009.340
13	977	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de mamposteria MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	13.00	60.624	788.112
14	978	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de mamposteria MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	13.00	40.416	525.408
15	991	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	39.00	34.414	1.342.146
16	992	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	39.00	23.198	904.722
17	993	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	230.00	36.519	8.399.370
18	994	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	230.00	24.445	5.622.350
19	999	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigon armado PILARES MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	900.000	900.000
20	1000	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigon armado PILARES MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	633.681	633.681
21	1009	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	21.00	48.638	1.021.398

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	17/07/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 4 - Noviembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT5		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	99	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

	16/07/25	Ing. Cyril Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 28/2025

O.S. Nº Sistema: 198

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	16/JUL/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	1010	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	21.00	64.850	1.361.850
23	1053	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de desagote de pozo ciego MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	800.000	1.600.000
24	1061	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigon MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	123.211	246.422
25	1062	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigon MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	80.622	161.244
26	1065	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Caneria de desague PVC MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	5.00	32.324	161.620
27	1066	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Caneria de desague PVC ⊔ MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	5.00	21.567	107.835
28	1125	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	58.00	70.278	4.076.124
29	1126	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	58.00	44.047	2.554.726
30	1129	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas.MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	80.00	244.429	19.554.320
31	1130	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	80.00	225.250	18.020.000
32	1151	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterias MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	126.170	1.261.700

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	———		
Dia siguiente hábil	17/07/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 4 - Noviembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT5		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	———		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	99	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

	16/07/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 28/2025

O.S. Nº Sistema: 198

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	16/JUL/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
33	1152	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterias MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	83.960	839.600
34	1153	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mamparas y mamposteria MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	119.159	238.318
35	1154	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mamparas y mamposteria MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	79.129	158.258
36	1156	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero electrico de 24 llaves MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	930.927	930.927
37	1161	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	176.876	176.876
38	1162	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	118.693	118.693
39	1165	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	52.570	105.140
40	1166	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	36.142	72.284
41	1191	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	107.057	1.070.570
42	1192	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	71.681	716.810
43	1211	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Corte de arbol mediano MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	500.000	3.000.000
TOTAL GUARANÍES							**128.208.493**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	17/07/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 4 - Noviembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT5		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	99	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

	16/07/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 28/2025

O.S. Nº Sistema
198

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	16/JUL/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

SON (EN LETRAS) **Ciento veintiocho millones doscientos ocho mil cuatrocientos noventa y tres.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	17/07/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 4 - Noviembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT5		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	99	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

	16/07/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner