TETÃ ARANDUPY SAMBYHYHA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°: 004-2022-API

Señores :	AYALA PERDOMO INGENIERIA	RUC :	1514327-9
Dirección:	Fdo. De la Mora 272 - Villa Elisa	Fecha de Emisión:	15/09/2022
Tipo de Servicio:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	UN. MED.	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
429	1	Unidad	Corte y desmonte arbol altura mayor 5 ,00 m (no incluye destronque) - mano de obra	600.000			600.000
26	1	Metros cuadrados	Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros - mano de obra	30.380			30.380
27	1	Metros cuadrados	Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros - materiales	13.470			13.470
219	2	Metros cuadrados	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - mano de obra	34.130			68.260
220	2	Metros cuadrados	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - materiales	110.000			220.000
Baño							-
7	1	Unidad	Demolición de abertura - mano de obra	29.970			29.970
3	2	Metros cuadrados	Demolición de pared - mano de obra	25.210			50.420
12	2	Metros cuadrados	Mampostería de 0,15 - mano de obra	25.320			50.640
13	2	Metros cuadrados	Mampostería de 0,15 - materiales	57.790			115.580
198	4	Metros cuadrados	Revoques en mamposterías interior filtrado - mano de obra	27.850			111.400
199	4	Metros cuadrados	Revoques en mamposterías interior filtrado - materiales	21.480			85.920
336	1	Metro lineal	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - mano de obra	98.720			98.720
337	1	Metro lineal	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - materiales	53.160			53.160
342	12	Metros cuadrados	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - mano de obra	18.000			216.000
343	12	Metros cuadrados	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - materiales	8.980			107.760
227	2	Metros cuadrados	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm. - mano de obra	30.380			60.760
228	2	Metros cuadrados	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm. - materiales	66.620			133.240
34	2	Metro lineal	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra	25.320			50.640
35	2	Metro lineal	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - materiales	28.360			56.720
219	2	Metros cuadrados	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - mano de obra	34.130			68.260
220	2	Metros cuadrados	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - materiales	110.000			220.000
Aceso a Salón							-
219	2	Metros cuadrados	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - mano de obra	34.130			68.260
220	2	Metros cuadrados	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - materiales	110.000			220.000
Oficinas							-
330	34,8	Metros cuadrados	Restauracion de persianas de madera antigua - mano de obra	180.000			6.264.000
331	34,8	Metros cuadrados	Restauracion de persianas de madera antigua - materiales	83.450			2.904.060
288	1	Unidad	Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes - mano de obra	28.880			28.880

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

TETÃ ARANDUPY TAMBYHYHA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	N°: 004-2022-API	
Señores :	AYALA PERDOMO INGENIERIA	RUC :	1514327-9
Dirección:	Fdo. De la Mora 272 - Villa Elisa	Fecha de Emisión:	15/09/2022
Tipo de Servicio:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	UN. MED	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
289	1	Unidad	Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes - materiales	92.090			92.090
342	58	Metros cuadrados	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - mano de obra	18.000			1.044.000
343	58	Metros cuadrados	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - materiales	8.980			520.840
219	2	Metros cuadrados	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - mano de obra	34.130			68.260
220	2	Metros cuadrados	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - materiales	110.000			220.000
Reparaciones en techo							-
209	7	Metro lineal	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 24 desarrollo hasta 50 cm - mano de obra	17.250			120.750
210	7	Metro lineal	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 24 desarrollo hasta 50 cm - materiales	109.190			764.330
265	30	Metros cuadrados	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - mano de obra	61.500			1.845.000
266	30	Metros cuadrados	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - materiales	79.760			2.392.800
279	6	Metros cuadrados	Aislación de superficies con pintura elástica impermeabilizante (4 manos) y trama de refuerzo, en uniones de muros y de piso con muro. - mano de obra	30.380			182.280
280	6	Metros cuadrados	Aislación de superficies con pintura elástica impermeabilizante (4 manos) y trama de refuerzo, en uniones de muros y de piso con muro. - materiales	106.140			636.840
412	2	Metros cuadrados	Cerramiento con poligal con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - mano de obra	70.000			140.000
413	2	Metros cuadrados	Cerramiento con poligal con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - materiales	309.380			618.760
Casa Bossio I							-
Baño del Fondo							-
7	1	Unidad	Demolición de abertura - mano de obra	29.970			29.970
336	5	Metro lineal	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - mano de obra	98.720			493.600
337	5	Metro lineal	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - materiales	53.160			265.800
3	4	Metros cuadrados	Demolición de pared - mano de obra	25.210			100.840
38	2	Unidad Medida Global	Reparaciones de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de aguas - mano de obra	32.820			65.640
39	2	Unidad Medida Global	Reparación de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de agua - materiales	18.000			36.000
Baño de damas							-
7	1	Unidad	Demolición de abertura - mano de obra	29.970			29.970

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

TETÃ ARANDUPY SAMBYHYHA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°: 004-2022-API

Señores :	AYALA PERDOMO INGENIERIA	RUC :	1514327-9
Dirección:	Fdo. De la Mora 272 - Villa Elisa	Fecha de Emisión:	15/09/2022
Tipo de Servicio:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	UN. MED.	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
3	2	Metros cuadrados	Demolición de pared - mano de obra	25.210			50.420
12	2	Metros cuadrados	Mampostería de 0,15 - mano de obra	25.320			50.640
13	2	Metros cuadrados	Mampostería de 0,15 - materiales	57.790			115.580
198	5	Metros cuadrados	Revoques en mamposterías interior filtrado - mano de obra	27.850			139.250
199	5	Metros cuadrados	Revoques en mamposterías interior filtrado - materiales	21.480			107.400
336	4	Metro lineal	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - mano de obra	98.720			394.880
337	4	Metro lineal	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - materiales	53.160			212.640
63	1	Unidad	Cambio de cisterna baja - mano de obra	64.130			64.130
64	1	Unidad	Cambio de cisterna baja - materiales	280.000			280.000
Depósito Archivo - Guardia							-
1	20	Metros cuadrados	Demolición de techo de chapas - mano de obra	23.760			475.200
196	6	Metro lineal	Mantenimiento de canaletas embutida - mano de obra	37.480			224.880
192	10	Metros cuadrados	Impermeabilización de techos con aplicación de membrana asfaltica con aluminio. - mano de obra	35.480			354.800
193	10	Metros cuadrados	Impermeabilización de techos con aplicación de membrana asfaltica con aluminio. - materiales	73.280			732.800
Limpieza general del sistema de desagüe pluvial							-
208	40	Metro lineal	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada - mano de obra	18.120			724.800
258	6	Unidad	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.- mano de obra	62.350			374.100
							-
			SUB TOTALES				25.895.790
TOTAL	Guaraníes VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA.-						25.895.790

IVA 5%	-	IVA 10%	2.354.163	TOTAL IVA	2.354.163
Forma de Pago:	CRÉDITO	Lugar :	ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA		
Condiciones Especiales	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL LOCAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD DERECHOS Y PROCESOS CULTURALES. SEGÚN RELEVAMIENTO Y NECESIDADES INDICADA POR LA DPO.-				

Dirección de Administración

Direccion General de Administración y Finanzas

USO INTERNO

Dependencia(s) Solicitante(s)	Concepto(s) del/de los Servicio(s)	Documento(s) o Expediente(s)

Original
Duplicado

Original : Proveedor
Duplicado : Legajo