Aduana Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 389

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**	**RUC.**	366468-6
DOMICILIO:	Delfin Chamorro N° 962 E/ Colón y Montevideo. Edif. Peninsula - Ofic. 302 Bloque B	**TERL/FAX:**	(021) 481-615
F. EMISIÓN:	16/05/2023	**F. ENTREGA:**	31/05/2023
LUGAR ENTREGA	Edificio Plaza 2do y 3er piso - Pintura general de paredes y puertas.		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
76	Setenta y seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas.	25.000	-	-	1.900.000
974	Novecientos setenta y cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura Al latex interior.	30.000	-	-	29.220.000
160	Ciento sesenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura Al latex acrilico interior semi brillo y brillo.	30.000	-	-	4.800.000
15	Quince	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	135.910	-	-	2.038.650
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	284.960	-	-	569.920
SUB-TOTALES				0	0	38.528.570
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Treinta y ocho millones quinientos veintiocho mil quinientos setenta.-						38.528.570
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 3.502.597.-	Total IVA: 3.502.597.-			

Observaciones: .-

Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
610/2023	72/2023	LP-23015-23-226982	150/23	400.000.000	38.528.570	361.471.430

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS * Departamento de Obras * Dirección de Administración y Finanzas

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil